



ДОГОВОР

№ МТ 148 /2018 г.

Днес, 20.04.....2018 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител на договора от страна на възложителя е:

- отдел „Инвестиции“ в управлението на дружеството

Контрол по изпълнението на договора и отговорник по отчета от страна на възложителя ще се извършва от:

- отдел „ЕСР“ в управлението на дружеството

И

„СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ” ООД, адрес за кореспонденция: град Раднево п.к. 6260, ул. „Захари Зограф” №2, тел. 0417/82957, факс: 0417/82291, e-mail: smltd@abv.bg, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 833066574, ИН по ДДС: BG 833066574, представлявано от управителите – инж. Юрий Василев Йорданов и Кольо Иванов Косев, от друга страна, наричано за краткост: **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание Решение №МТ 04-1070/22.03.2018г. на ИД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на електропроводи 3 АСО 400мм², 110 кV на територията на „Мини Марица изток“ ЕАД- реф.№187/2017, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане извършване на СМР: Ремонт и реконструкция на електропроводи 3 АСО 400мм², 110 кV на територията на „Мини Марица изток“ ЕАД, съгласно техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

1.2. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Максималната стойност на Договора е 100 000 (сто хиляди) лева, без ДДС.



2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число: планирани от Възложителя непредвидени разходи в размер на **10% до 10 000 лв без ДДС**, в рамките на общата стойност. Единичните цени на видовете дейности са посочени в КСС – Приложение № 2, неразделна част от договора. За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, освен в случаите по настоящия договор.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Условия на плащане: Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на предаване на фактурата от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) на база Сметка за изплащанена строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя) .

2.7. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на Работите за всяка конкретна поръчка ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, съгласно Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава максималната цена на договора посочена в т.2.1. от него.

2.8. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: FINV BGSF

IBAN: IBAN: BG42 FINV 9150 1000 0707 28,

БАНКА: Първа Инвестиционна Банка” АД

2.9. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.8 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са

надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

3. СРОК, НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срокът на договора е до 3 (три) години от датата на сключването му или до изчерпване на максималната стойност на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

3.2. При възникване на необходимост от строително-монтажни дейности, за всеки конкретен подобект Възложителят ще уведомява писмено Изпълнителя и ще му предоставя количествена сметка с необходимите за извършване дейности.

3.3. Срокът за изпълнение на всеки конкретен подобект се определя от Възложителя. Срокът за изпълнение на конкретна поръчка започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Срокът за строителството или демонтажа на всеки конкретен подобект ще се определя индивидуално, но не повече от 30 календарни дни. След получаване на писмена заявка от Възложителя, Изпълнителят е длъжен в тридневен срок да съгласува количествената сметка и започне работа.

3.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

3.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

3.6. Мястото на изпълнение по смисъла на договора е - **територията на "Мини Марица изток" ЕАД**

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1.1 Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.1.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.1.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

4.2.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

4.2.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

4.3.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

4.3.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

4.4.1 Да изпълни качествено и в приетите срокове по договора възложената му работа, като спазва изискванията на всички нормативни документи, всички ведомствени правилници и инструкции.

4.4.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

4.4.3. При извършване на строително-монтажни работи на всеки конкретен подобект да предостави за одобрение на Възложителя програма за изпълнение на Работите (**линеен график**) в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването им.

4.4.4. Да представи в писмен вид общо описание на мероприятията и методите, които предлага за изпълнението на работите.

5. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

5.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

5.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

5.3. На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителя Възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършените дейности. Срокът за възражения за недостатъци и дефекти е 5 (пет) дни от датата на констатирането им.

5.4. В срок от 2 дни от получаване на възражението от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да се яви за съставяне на констативен протокол.

5.5. Срокът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между страните в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 1 месец от датата на протокола.

5.6. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка.

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНАТА РАБОТА

6.1. Приемането по количество и качество, както и стойностният обем на извършената работа ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №2.

6.2. Окончателното предаване и приемане на извършената работа, предмет на този договор, става с Констативен акт обр. 15.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

7.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

7.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

7.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

9.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .

- 9.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)
- 9.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)
- 9.2. Срокът за изпълнение на конкретен подобект от договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.
- 9.3. Срокът на изпълнение на конкретната поръчка автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1. или до изчерпване на стойността по т.2.1 в зависимост от това кое от събитията настъпи по-рано;

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десетдневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 -седемдневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от

предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 000,00 лв. - 5% от обща стойност на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на чл.9, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

13. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

13.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

14. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

14.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток” ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

15.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

15.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

15.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

15.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

15.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж. ЮРИЙ ПОРДАНОВ и
КОЛЪО КОСЕВ
Управители



Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител на отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Борислав Димитров
Ръководител отдел ЕСР

Господин Вълчев
Юрисконсулт

Изготвил:
Виолета Куртева
Експерт Търговия



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ „Ремонт и реконструкция на електропроводи ЗАСО 400мм², 110кV на територията
на „Мини Марица изток“ ЕАД“
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

„Ремонт и реконструкция на електропроводи ЗАСО 400мм², 110кV на територията на „Мини Марица изток“ ЕАД“

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическия обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Галина Георгиева по част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

3. Категория на строежа: отделни видове СМР.

4. Предназначение /експлоатационни условия на възложителя/ условия на работа и др. – При възникване на необходимост от строителство за всеки конкретен подобект Възложителят ще уведомява писмено Изпълнителя и ще му предоставя количествена сметка с необходимите за извършване дейности. Стойностният обем на работите ще се пресмята по единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1.

5. Изисквания към технологията на изпълнението на строителството

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

6. Изисквания към потенциалните контрагенти

- ✓ Да са изпълнявали договори с предмет строителство на ел.проводи 110кV.
- ✓ Да разполагат със персонал с квалификационни групи по безопасност на труда в съответствие с чл.62 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ, от които поне двама да са с пета група.
- ✓ Да има собствено или наето техническо оборудване за извършване на залегналите операции в срок.

7. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

8. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

9. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложили количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на

Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

- Фактура

10. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 27.12.2006г.

- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

11. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

12. График/срок за изпълнение.

Срокът на поръчката е до изчерпване на предвидените средства но не повече от три години. Срокът за строителството или демонтажа на всеки конкретен подобект ще се определя индивидуално, но не повече от 30 календарни дни. След получаване на писмена заявка от Възложителя, Изпълнителя е длъжен в тридневен срок да съгласува количествената сметка и започне работа. Датата от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво) от упълномощени за тази цел лица на Възложителя и Строителя, съгласно чл. 157 (1) от ЗУТ (Приложения №2 и №3 към чл.7, ал.3, т.2 и т.3 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя програма за изпълнение на Работите (линеен график) в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите. Изпълнителят също така ще представя в писмен вид общо описание на мероприятията и методите, които предлага за изпълнението на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрената програмата (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

13. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Р-л звено „Инвеститорски контрол“

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 110 kV на територията на "Мини Марица изток" ЕАД"

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1	Пикетаж и кариране изкоп за основи на СРС	км	1.00				
2	Направа на изкоп за основи на СРС - 20 % ръчно и 80 % машинно	м3	1.00				
3	Направа на изкоп за основи на СРС - 30 % ръчно и 70 % машинно	м3	1.00				
4	Доставка на СРС основи	кг	1.00				
5	Монтаж и нивелиране на СР основи - блок - фундамент	к-т	1.00				
6	Направа основи за СР стълбове с кофраж и готов бетон	м3	1.00				
7	Монтаж на стълбове, тип НТ 16	бр	1.00				
8	Монтаж на стълбове, тип 19	бр	1.00				
9	Монтаж на стълбове, тип НТ 22	бр	1.00				
10	Монтаж на стълбове, тип НТ 25	бр	1.00				
11	Монтаж на стълбове, тип 16 ЪТ30	бр	1.00				
12	Монтаж на стълбове, тип 19 ЪТ 30	бр	1.00				
13	Монтаж на стълбове, тип 22 ЪТ 30	бр	1.00				
14	Монтаж на стълбове, тип 25 ЪТ 30	бр	1.00				
15	Монтаж на стълбове, тип 16 ЪТ 60	бр	1.00				
16	Монтаж на стълбове, тип 19 ЪТ 60	бр	1.00				
17	Монтаж на стълбове, тип 22 ЪТ 60	бр	1.00				
18	Монтаж на стълбове, тип 16 ЪТ 90	бр	1.00				
19	Монтаж на стълбове, тип 19 ЪТ 90	бр	1.00				
20	Изправяне на СР стълб, блок фундамент и с четири крака	т	1.00				
21	Циментова замазка за блок - фундамент	м2	1.00				
22	Изкоп и натоварване на земни маси на транспорт с багер	м3	1.00				
23	Транспорт на земни маси до 5 км	м3	1.00				
24	Изкоп и натоварване на земни маси	м3	1.00				
25	Зариване и трамбоване на пръст с моторна трамбовка	м3	1.00				
26	Разхвърляне на пръст	м2	1.00				
27	Направа на заземление с два кола профилна стомана	бр	1.00				
28	Боядисване ЖР стълб със сребърен феролит	м2	1.00				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
29	Монтаж табелки „ОЖ“ за ЖР стълбове	бр	1.00				
30	Номерирание и датиране на ЖР стълбове	бр	1.00				
31	Надписване имената на ВЛ върху СРС	бр	1.00				
32	Разриване на земни маси с булдозер	мсм	1.00				
33	Подравняване терен с булдозер и отводняване	м3	1.00				
34	Уплътняване на 25 см пласт от глина и чакъл - ръчно	м3	1.00				
35	Бетон за подложни плочи	м3	1.00				
36	Изработка и монтаж армировка фундаменти плочи до Ф12-обикн. стомана	кг	1.00				
37	Направа откоси за отводняване 1:100	м3	1.00				
38	Котраж бетонни фундаменти	м2	1.00				
39	Регулиране и монтаж на трипроводна линия АСО 400 мм ² в равнинен терен	км	1.00				
40	Монтаж и окачване на носителна изолаторна верига с седем елемента ПС 120Б за проводник АСО 400 мм ²	бр	1.00				
41	Монтаж и доставка на кербови съединители до 400 мм2	бр	1.00				
42	Монтаж и окачване на опъвателна изолаторна верига с осем елемента ПС 120 Б за проводник АСО 400 мм ²	бр	1.00				
43	Подготовка за прикачване на нова въздушна линия ВН	бр	1.00				
44	Подготовка за изправяне на стълб в близост до линия под напрежение	бр	1.00				
45	Подготовка за изтегляне линия над съоръжение	бр	1.00				
46	Направа на мостове	бр	1.00				
47	Направа на дребни стоманени конструкции	кг	1.00				
48	Подготовка за монтаж на пресови контактни съединения	бр	1.00				
49	Транспорт на земни маси до 5 км	м3	1.00				
50	Натоварване и транспорт на чакъл на 15 км	м3	1.00				
51	Остъргване ръжда от метална конструкция	м2	1.00				
52	Минириране двукратно метална конструкция	м2	1.00				
53	Измерване съпротивлението на единичен заземител	ч.ч.	1.00				
54	Демонтаж на стълбове	т	1.00				
55	Разглобяване на стълбове, тип НТ 16	бр	1.00				
56	Разглобяване на стълбове, тип НТ 19	бр	1.00				
57	Разглобяване на стълбове, тип НТ 22	бр	1.00				
58	Разглобяване на стълбове, тип НТ 25	бр	1.00				
59	Разглобяване на стълбове, тип 16 ЪТ 30	бр	1.00				
60	Разглобяване на стълбове, тип 19 ЪТ 30	бр	1.00				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
61	Разглобяване на стълбове, тип 22 ЪТ 30	бр	1.00				
62	Разглобяване на стълбове, тип 25 ЪТ 30	бр	1.00				
63	Разглобяване на стълбове, тип 16 ЪТ 60	бр	1.00				
64	Разглобяване на стълбове, тип 19 ЪТ 60	бр	1.00				
65	Разглобяване на стълбове, тип 22 ЪТ 60	бр	1.00				
66	Разглобяване на стълбове, тип 16 ЪТ 90	бр	1.00				
67	Разглобяване на стълбове, тип 19 ЪТ 90	бр	1.00				
68	Демонтаж на носителна изолаторна верига за АСО 400 мм	бр	1.00				
69	Демонтаж на опъвателна изолаторна верига за АСО 400 мм ²	бр	1.00				
70	Демонтаж на мостове	бр	1.00				
71	Демонтаж на виброгасители	бр	1.00				
72	Разрегулиране и регулиране на проводник до 3 АСО 400 мм ²	км	1.00				
73	Демонтаж на лодки и монтаж на ролки	бр	1.00				
74	Демонтаж еднопроводна линия с проводник АСО 400 мм ² в равнинен терен	км	1.00				
75	Направа на изкоп за разкриване на основи	м ³	1.00				
76	Зариване на изкоп - машинно	м ³	1.00				
77	Изваждане, демантиране на основи, блок - фундамент, монолитни - 1бр. комплект	к-т	1.00				
78	Изваждане основи с четири крака - 4 бр. комплект	к-т	1.00				
79	Разбиване бетон в основи - машинно	м ³	1.00				
80	Транспорт на демантирани материали на разстояние до 15 км	т	1.00				
81	Монтаж на укрепващи карета на СРС /с материал на Изпълнителя/	т	1.00				
82	Доставка на пясък	м ³	1.00				
83	Доставка на чакъл	м ³	1.00				
84	Доставка на ломен камък	м ³	1.00				
85	ЕЛ. ЗАВАРКА / вкл. ел.агрегат/	н	1.00				
86	ПОЧИСТВАНЕ (ИЗЧИЩАНЕ) ХРАСТИ	100 м ²	1.00				
87	ОЧУКВАНЕ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ	м ²	1.00				
88	ДЕМОНТАЖ НА ДЕФОРМИРАНИ СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ	кг	1.00				
89	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ И ПЛАНКИ-НОВИ	кг	1.00				
ОБЩА СТОЙНОСТ							
ПЕЧАЛБА							

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	Непредвидени р-ди 10%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 110 kV на територията на "Мини Марица изток" ЕАД"

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПИСКЪК
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 110 kV на територията на "Мини Марица изток" ЕАД"

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 110 kV на територията на "Мини Марица изток" ЕАД"

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Потъква се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 110 kV на територията на "Мини Марица изток" ЕАД"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %

2.3. Доставка складови разходи на материалите: %

2.4. Печалба:..... %

2.5.

2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

3.2. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на електропроводи 3 АСО 400мм², 110 кV на територията на “Мини Марица изток“ ЕАД- реф.№187/2017

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

«СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ»ООД – гр. Раднево
ул. «Захари Зограф»2

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлаганата от нас сметна стойност за изпълнение на поръчката е както следва:

23 536,56 лв

/словом: двадесет и три хиляди петстотин тридесет и шест лева и 56 стотинки без ДДС/

Предложената сметна стойност може да бъде установена в ценовата таблица (количествено – стойностна сметка) неразделна част от това предложение - Приложение №1 към ценовото предложение. Същата е само и единствено за оценка и класиране на офертата.

Цените в офертата са без ДДС и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите са включени в офертираната цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от документацията по процедурата.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количествата.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1. Приложение № 1- Количествено – стойностна сметка с ценови показатели за формиране на цената (по образец на възложителя) и анализи на всички единични цени на СМР;
2. Приложение №2- Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя);

3. Приложение № 3- Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените (по образец на възложителя);
4. Приложение № 4- Цени на труда по различни специалности и степени на труд (по образец на възложителя);
5. Приложение № 5- Методика за определяне на цената и условията на плащане (по образец на възложителя).

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Exel (за таблиците).

18.01.2018 г
гр. Раднево

Подпис:.....

Подпис:.....



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 110 kV на територията на "Мини Марица изток" ЕАД"

ОЗ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1	Пикетаж и кариране изкоп за основи на СРС	км	1.00	105.12	105.12	17.12	17.12
2	Направа на изкоп за основи на СРС - 20 % ръчно и 80 % машинно	м3	1.00	19.30	19.30		
3	Направа на изкоп за основи на СРС - 30 % ръчно и 70 % машинно	м3	1.00	19.68	19.68		
4	Доставка на СРС основи	кг	1.00	2.62	2.62	2.62	2.52
5	Монтаж и нивелиране на СР основи - блок -фундамент	к-т	1.00	438.40	438.40		
6	Направа основи за СР стълбове с кофраж и готов бетон	м3	1.00	210.67	210.67	127.53	127.53
7	Монтаж на стълбове, тип НТ 16	бр	1.00	187.30	187.30	94.50	94.50
8	Монтаж на стълбове, тип 19	бр	1.00	191.41	191.41	97.65	97.65
9	Монтаж на стълбове, тип НТ 22	бр	1.00	212.26	212.26	94.50	94.50
10	Монтаж на стълбове, тип НТ 25	бр	1.00	225.57	225.57	102.37	102.37
11	Монтаж на стълбове, тип 16 ЪТ30	бр	1.00	369.84	369.84	126.00	126.00
12	Монтаж на стълбове, тип 19 ЪТ 30	бр	1.00	387.90	387.90	157.50	157.50
13	Монтаж на стълбове, тип 22 ЪТ 30	бр	1.00	448.20	448.20	189.00	189.00
14	Монтаж на стълбове, тип 25 ЪТ 30	бр	1.00	457.41	457.41	173.25	173.25
15	Монтаж на стълбове, тип 16 ЪТ 60	бр	1.00	415.74	415.74	157.50	157.50
16	Монтаж на стълбове, тип 19 ЪТ 60	бр	1.00	482.90	482.90	220.50	220.50
17	Монтаж на стълбове, тип 22 ЪТ 60	бр	1.00	561.63	561.63	299.25	299.25
18	Монтаж на стълбове, тип 16 ЪТ 90	бр	1.00	432.84	432.84	189.00	189.00
19	Монтаж на стълбове, тип 19 ЪТ 90	бр	1.00	457.80	457.80	189.00	189.00
20	Изпращане на СР стълб, блок фундамент и с четири крака	т	1.00	584.80	584.80		
21	Циментова замазка за блок - фундамент	м2	1.00	25.10	25.10	2.40	2.40
22	Изкоп и натоварване на земни маси на транспорт с багер	м3	1.00	5.19	5.19		
23	Транспорт на земни маси до 5 км	м3	1.00	7.42	7.42		
24	Изкоп и натоварване на земни маси	м3	1.00	5.19	5.19		
25	Зариване и трамбоване на пръст с моторна трамбовка	м3	1.00	13.28	13.28		
26	Разхвърляне на пръст	м2	1.00	14.80	14.80		
27	Направа на заземление с два кола профилна стомана	бр	1.00	64.59	64.59	16.59	16.59

ОЗ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
28	Боядисване ЖР стълб със сребърен феролит	м ²	1.00	11.05	11.05	3.05	3.05
29	Монтаж табелки „ОЖ“ за ЖР стълбове	бр	1.00	17.29	17.29	13.29	13.29
30	Номерирание и датиране на ЖР стълбове	бр	1.00	27.91	27.91	0.37	0.37
31	Надписване имената на ВЛ върху СРС	бр	1.00	25.97	25.97	0.37	0.37
32	Разриване на земни маси с булдозер	мсм	1.00	532.00	532.00		
33	Подравняване терен с булдозер и отводняване	м3	1.00	8.78	8.78		
34	Уплътняване на 25 см пласт от глина и чакъл - ръчно	м3	1.00	34.40	34.40	16.00	16.00
35	Бетон за подложни плочи	м3	1.00	148.34	148.34	74.74	74.74
36	Изработка и монтаж армировка фундаменти плочи до Ф12-обикн. стомана	кг	1.00	1.85	1.85	1.29	1.29
37	Направа откоси за отводняване 1:100	м3	1.00	6.40	6.40		
38	Котраж бетонни фундаменти	м2	1.00	21.64	21.64	12.08	12.08
39	Регулиране и монтаж на трипроводна линия АСО 400 мм2 в равнинен терен	км	1.00	2 664.00	2 664.00		
40	Монтаж и окачване на носителна изолаторна верига с седем елемента ПС 120Б за проводник АСО 400 мм ²	бр	1.00	28.30	28.30		
41	Монтаж и доставка на кербови съединители до 400 мм2	бр	1.00	101.00	101.00	37.80	37.80
42	Монтаж и окачване на опъвателна изолаторна верига с осем елемента ПС 120 Б за проводник АСО 400 мм ²	бр	1.00	41.80	41.80		
43	Подготовка за прикачване на нова въздушна линия ВН	бр	1.00	160.00	160.00		
44	Подготовка за изправяне на стълб в близост до линия под напрежение	бр	1.00	88.00	88.00		
45	Подготовка за изтегляне линия над съоръжение	бр	1.00	160.00	160.00		
46	Направа на мостове	бр	1.00	78.80	78.80		
47	Направа на дребни стоманени конструкции	кг	1.00	10.06	10.06	2.06	2.06
48	Подготовка за монтаж на пресови контактни съединения	бр	1.00	8.32	8.32	0.32	0.32
49	Транспорт на земни маси до 5 км	м3	1.00	7.42	7.42		
50	Натоварване и транспорт на чакъл на 15 км	м3	1.00	23.45	23.45		
51	Остъргване ръжда от метална конструкция	м2	1.00	4.16	4.16		
52	Миниране двукратно метална конструкция	м2	1.00	8.11	8.11	2.99	2.99
53	Измерване съпротивлението на единичен заземител	ч.ч.	1.00	16.00	16.00		
54	Демонтаж на стълбове	т	1.00	267.50	267.50		
55	Разглобяване на стълбове, тип НТ 16	бр	1.00	205.44	205.44		
56	Разглобяване на стълбове, тип НТ 19	бр	1.00	207.36	207.36		
57	Разглобяване на стълбове, тип НТ 22	бр	1.00	230.40	230.40		
58	Разглобяване на стълбове, тип НТ 25	бр	1.00	231.36	231.36		

Юз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
59	Разглобяване на стълбове, тип 16 ЪТ 30	бр	1.00	219.36	219.36		
60	Разглобяване на стълбове, тип 19 ЪТ 30	бр	1.00	246.40	246.40		
61	Разглобяване на стълбове, тип 22 ЪТ 30	бр	1.00	266.88	266.88		
62	Разглобяване на стълбове, тип 25 ЪТ 30	бр	1.00	287.36	287.36		
63	Разглобяване на стълбове, тип 16 ЪТ 60	бр	1.00	232.00	232.00		
64	Разглобяване на стълбове, тип 19 ЪТ 60	бр	1.00	235.52	235.52		
65	Разглобяване на стълбове, тип 22 ЪТ 60	бр	1.00	262.40	262.40		
66	Разглобяване на стълбове, тип 16 ЪТ 90	бр	1.00	230.40	230.40		
67	Разглобяване на стълбове, тип 19 ЪТ 90	бр	1.00	259.84	259.84		
68	Демонтаж на носителна изолаторна верига за АСО 400 мм	бр	1.00	26.00	26.00		
69	Демонтаж на опъвателна изолаторна верига за АСО 400 мм ²	бр	1.00	37.40	37.40		
70	Демонтаж на мостове	бр	1.00	61.80	61.80		
71	Демонтаж на виброгасители	бр	1.00	42.20	42.20		
72	Разрегулиране и регулиране на проводник до 3 АСО 400 мм2	км	1.00	976.00	976.00		
73	Демонтаж на лодки и монтаж на роли	бр	1.00	34.10	34.10		
74	Демонтаж еднопроводна линия с проводник АСО 400 мм2 в равнинен терен	км	1.00	856.30	856.30		
75	Направа на изкоп за разкриване на основи	м3	1.00	20.66	20.66		
76	Зариване на изкоп - машинно	м3	1.00	5.32	5.32		
77	Изваждане, демонтиране на основи, блок - фундамент, монолитни - 1бр. комплект	к-т	1.00	263.04	263.04		
78	Изваждане основи с четири крака - 4 бр. комплект	к-т	1.00	228.00	228.00		
79	Разбиване бетон в основи - машинно	м3	1.00	56.00	56.00		
80	Транспорт на демонтирани материали на разстояние до 15 км	т	1.00	76.30	76.30		
81	Монтаж на укрепващи карета на СРС /с материал на Изпълнителя/	т	1.00	2 588.40	2 588.40	2 310.00	2 310.00
82	Доставка на пясък	м3	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00
83	Доставка на чакъл	м3	1.00	32.00	32.00	32.00	32.00
84	Доставка на ломен камък	м3	1.00	35.00	35.00	35.00	35.00
85	ЕЛ. ЗАВАРКА / вкл. ел.агрегат/	м	1.00	27.28	27.28	1.18	1.18
86	ПОЧИСТВАНЕ (ИЗСИЧАНЕ) ХРАСТИ	100 м2	1.00	57.20	57.20		
87	ОЧУКВАНЕ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	1.00	20.00	20.00		
88	ДЕМОНТАЖ НА ДЕФОРМИРАНИ СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ	кг	1.00	3.88	3.88	0.03	0.03
89	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ И ПЛАНКИ-НОВИ	кг	1.00	10.59	10.59	4.23	4.23
ОБЩА СТОЙНОСТ					19 451.70		4 833.08

вз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	ПЕЧАЛБА 10 %				1 945.17		
	Непредвидени р-ди 10%				2 139.69		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				23 536.56		



СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:


"Ремонт и реконструкция на ВЛ 110 kV на територията на "Мини Марица изток" ЕАД"

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	БЕТОН ГОТОВ	м3	1.03	110	5%	115.5	СМ ООД
2	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ	м3	1.01	74		74	СМ ООД
3	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.01	280	5%	294	ТОПЛИВО
4	БОЛТОВЕ	бр.	845	1.5	5%	1.57	ИТТ
5	БОЛТОВЕ - ПРИРАВНЕНИ	бр.	240	1.5	5%	1.57	ИТТ
6	БОЛТОВЕ М 6Х20 ММ	бр.	246	1.5	5%	1.57	ИТТ
7	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.3	7	5%	7.35	ТОПЛИВО
8	ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРТПЛАТ	м2	1	9.5	5%	9.97	ТОПЛИВО
9	ГВОЗДЕИ	кг	0.42	5	5%	5.25	ТОПЛИВО
10	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.03	300	5%	315	ТОПЛИВО
11	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.02	320	5%	336	ТОПЛИВО
12	ЕДРОЛОМЕН КАМЪК	м3	1	35		35	БУЛТРАНС КОРЕКТ
13	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.24	5.6	5%	5.88	ЕЛЕКТРОДИ
14	КАРБ. ШАЙБА	бр.	0.1	3	5%	3.15	ИТТ
15	КЕРБОВ СЪЕДИНИТЕЛ ЗА АСО 400ММ2	бр.	1	36	5%	37.8	КОБРА 91
16	КИСЛОРОД	м3	0.01	0.77	5%	0.81	РЕМОТЕКС КРИО
17	КОЛЗАЗЕМИТЕЛЕН	бр.	1	15.8	5%	16.59	КОБРА 91
18	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0.02	280	5%	294	ТОПЛИВО

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
19	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1	2.7	5%	2.83	ТОПЛИВО
20	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	1	3.8	5%	3.99	ХЪС ООД
21	МИНИУМ	кг	0.38	7.5	5%	7.87	ТОПЛИВО
22	ПИРОНИ	кг	0.08	6.5	5%	6.82	ТОПЛИВО
23	ПРОПАН	м3	0.03	0.63	5%	0.66	ТОПЛИВО
24	ПЯСЪК	м3	1	30		30	КЛМ ООД
25	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0.01	3.5	5%	3.67	ТОПЛИВО
26	СР ОСНОВИ	тона	1	2.5	5%	2.63	МЕТАЛЕЛЕКТРИК
27	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM ТИП А I И	кг	1.01	1.2	5%	1.26	ХЪС ООД
28	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	1	1.5	5%	1.57	ХЪС ООД
29	ТАБЕЛКА „ОЖ „	бр.	1	6.5	5%	6.82	КОБРА 91
30	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.02	5	5%	5.25	ТОПЛИВО
31	УКРЕПВАЩИ КАРЕТА ЗА СРС	тона	1	2200	5%	2310	МЕТАЛЕЛЕКТРИК
32	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	кг	0.3	9.5	5%	9.97	ОРГАХИМ
33	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м2	0.02	120		120	СМ ООД
34	ЧАКЪЛ	м3	1.5	32		32	БУЛТРАНС КОРЕКТ
35	ЧЕМБЕР	кг	0.38	1.2	5%	1.26	ТОПЛИВО
36	ШАЙБИ М6	бр.	8	0.02	5%	0.02	ИТТ

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



СПИСКЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

използвани за изпълнение на СМР на подобект:

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 110 kV на територията на "Мини Марица изток" ЕАД"


№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	- АВТОВИШКА	2.69	350	40%	490.00
2	- АВТОВИШКА ДО 12 М	0.02	350	40%	490.00
3	- АВТОКРАН 10Т	1.72	320	40%	448.00
4	- КОЛЕСАР	1.5	150	40%	210.00
5	- ТРАКТОР ГЪС. ХОД	2.15	380	40%	532.00
6	-АВТОКРАН ДО 10Т	0.75	350	40%	490.00
7	-ВЛЕКАЧ К 701 320 К.С.	1	480	40%	672.00
8	-ТРАМБОВКА	0.06	120	40%	168.00
9	АВТОКРАН	5.32	320	40%	448.00
10	АВТОКРАН	0.9	320	40%	448.00
11	АВТОКРАН 12.5 Т	1.08	320	40%	448.00
12	БАГЕР 1.6 МЗ	0.07	350	40%	490.00
13	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0.13	350	40%	490.00
14	БАГЕР ЧУК	0.1	400	40%	560.00
15	БУЛДОЗЕР ДО 110К.С.	0.01	380	40%	532.00
16	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	1.03	380	40%	532.00
17	ЕЛЕКТРОЖЕН К-Т	0.21	40	40%	56.00

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиномени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
18	Ел.агрегат	0.08	150	40%	210.00
19	ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	0.02	40	40%	56.00
20	ПРЕВОЗ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ НА 15 КМ	1	30	40%	42.00
21	ПРЕВОЗ 3.М НА 5 КМ	2	5.3	40%	7.42
22	ПРЕВОЗ РАЗТВОРИ	1.21	30	40%	42.00
23	ТРАКТОР ГЪСЕНИЧЕН ХОД 55:108К.С.	0.4	380	40%	532.00
24	ТРАНСПОРТ ЧАКЪЛ НА 15 КМ	1	15	40%	21.00
25	ТРЪБОПОСТАВАЧ НА ТРАКТОР Т-100 М С ТОВАРОПОД	0.4	350	40%	490.00

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 40 %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:


"Ремонт и реконструкция на ВЛ 110 kV на територията на "Мини Марица изток" ЕАД"

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	РАБОТНИК	416.17	4	0.32	4	1	4	1
2	ЕЛ.МОНТЪОР НН	23.2	4	0	4	0	4	1
3	РАБОТНИК	99	4	0	4	0	4	1
4	РАБОТНИК	19.2	4	0	4	0	4	1
5	БЕТОНДЖИЯ	0	4	1.42	4	0	4	1
6	АРМАТУРИСТ	0	4	0.05	4	0.01	4	1
7	ДЪРВОДЕЛЕЦ	0	4	0.56	4	0.34	4	1
8	РАБОТНИК	91.52	4	0	4	0	4	1
9	ЕЛ.НАЛАДЧИЦИ	1	8	0	8	0	8	1
10	ЕЛ.МОНТЪОР НН	28.4	4	0	4	0	4	1
11	ЗАВАРЧИК	0.55	4	0	4	0	4	1
12	ЗАВАРЧИК	0.45	4	0	4	0	4	1

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 110 kV на територията на "Мини Марица изток" ЕАД"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 100 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 40 %

2.3. Доставка складиране разходи на материалите: 5 %

2.4. Печалба: 10 %

2.5.

2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

Анализ 8222310100

ПИКЕТАЖ И КАРИРАНЕ ИЗКОП ОСНОВИ 60 110 220 400 КВ
за 1 км.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГВОЗДЕИ	кг	0.060	5.00	1.050	0.31 лв.
2.	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0.020	280.00	1.050	5.88 лв.
3.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.030	300.00	1.050	9.45 лв.
4.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.200	7.00	1.050	1.47 лв.
						17.11 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	11.000	4.00	1.000	44.00 лв.
						44.00 лв.
доп.р-ди			100.00 %			44.00 лв.
						88.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						44.00 лв.
ВСИЧКО:						105.11 лв.

Анализ *571300831

НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС - 20% РЪЧНО И 80% МАШИННО
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР ЕДНОКОШЛЪСЕН ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.034	350.00	1.000	11.90 лв.
						11.90 лв.
доп.р-ди			40.00 %			4.76 лв.
						16.66 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.330	4.00	1.000	1.32 лв.
						1.32 лв.
доп.р-ди			100.00 %			1.32 лв.
						2.64 лв.
доп.р-ди (вс.)						6.08 лв.
ВСИЧКО:						19.30 лв.

Анализ *571303514

НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС - 30% РЪЧНО И 70% МАШИННО
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР 1.6 М3	мсм	0.032	350.00	1.000	11.20 лв.
						11.20 лв.
доп.р-ди			40.00 %			4.48 лв.
						15.68 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00 лв.
						2.00 лв.
доп.р-ди			100.00 %			2.00 лв.
						4.00 лв.

доп.р-ди (вс.)	6.48	лв.
ВСИЧКО:	19.68	лв.

Анализ *000100136
ДОСТАВКА НА СРОСНОВИ
за 1 кг

МАТЕРИАЛИ	тона	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. СРОСНОВИ		1.000	2.50	1.050	2.62	лв.
					2.62	лв.
ВСИЧКО:					2.62	лв.

Анализ *571300231
МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ НА СРОСНОВИ- БЛОК ФУНДАМЕНТ
за 1 к-та

МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. АВТОКРАН		0.800	320.00	1.000	256.00	лв.
					256.00	лв.
доп.р-ди		40.00 %			102.40	лв.
					358.40	лв.

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ЕЛ.МОНТЬОРНИ I ст.		10.000	4.00	1.000	40.00	лв.
					40.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			40.00	лв.
					80.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					142.40	лв.
ВСИЧКО:					438.40	лв.

Анализ 8222311010
Н-ВА ОСНОВИ ЗА ЖРСТЪЛБ СКОФРАЖ И ГОТОВ БЕТОН
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.018	320.00	1.050	6.05	лв.
2. ГВОЗДЕИ	кг	0.360	5.00	1.050	1.89	лв.
3. ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.002	300.00	1.050	0.63	лв.
4. БЕТОН ГОТОВ	м3	1.030	110.00	1.050	118.96	лв.
					127.53	лв.

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.		10.393	4.00	1.000	41.57	лв.
					41.57	лв.
доп.р-ди		100.00 %			41.57	лв.
					83.14	лв.
доп.р-ди (вс.)					41.57	лв.
ВСИЧКО:					210.67	лв.

Анализ *571303244

МОНТАЖ СР СТЫЛБ ТИП НТ16

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ	бр.	60.000	1.50	1.050	94.50	лв.
						94.50	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОКРАН	мсм	0.100	320.00	1.000	32.00	лв.
						32.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			12.80	лв.
						44.80	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.000	4.00	1.000	24.00	лв.
						24.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			24.00	лв.
						48.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					36.80	лв.
	ВСИЧКО:					187.30	лв.

Анализ *571301499

МОНТАЖ НА СР СТЫЛБ НТ 19

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ М 6X20 ММ	бр.	62.000	1.50	1.050	97.65	лв.
						97.65	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.120	320.00	1.000	38.40	лв.
						38.40	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			15.36	лв.
						53.76	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5.000	4.00	1.000	20.00	лв.
						20.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			20.00	лв.
						40.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					35.36	лв.
	ВСИЧКО:					191.41	лв.

Анализ *571304086

Монтаж на стълбове, тип НТ 22

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ	бр.	60.000	1.50	1.050	94.50	лв.
						94.50	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОКРАН	мсм	0.120	320.00	1.000	38.40	лв.
						38.40	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			15.36	лв.
						53.76	лв.
ТРУД							

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00	лв.
					32.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			32.00	лв.
					64.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					47.36	лв.
ВСИЧКО:					212.26	лв.

Анализ *571304087

Монтаж на стълбове, тип НТ 25

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ						
1. БОЛТОВЕ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
		65.000	1.50	1.050	102.37	лв.
					102.37	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. АВТОКРАН	мсм	0.150	320.00	1.000	48.00	лв.
					48.00	лв.
доп.р-ди		40.00 %			19.20	лв.
					67.20	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7.000	4.00	1.000	28.00	лв.
					28.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			28.00	лв.
					56.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					47.20	лв.
ВСИЧКО:					225.57	лв.

Анализ *571301500

МОНТАЖ НА СЪЛЪБ ТИП 16 БТ 30

за 1 тона

МАТЕРИАЛИ						
1. БОЛТОВЕ М 6Х20 ММ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
		80.000	1.50	1.050	126.00	лв.
					126.00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. - АВТОКРАН 10Т	мсм	0.330	320.00	1.000	105.60	лв.
					105.60	лв.
доп.р-ди		40.00 %			42.24	лв.
					147.84	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
					48.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			48.00	лв.
					96.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					90.24	лв.
ВСИЧКО:					369.84	лв.

Анализ *571303247

МОНТАЖ НА СЪЛЪБ 19БТ30

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ - ПРИРАВНЕНИ	бр.	100.000	1.50	1.050	157.50	лв.
						157.50	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОКРАН 12.5 Т	мсм	0.300	320.00	1.000	96.00	лв.
						96.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			38.40	лв.
						134.40	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
						48.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			48.00	лв.
						96.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					86.40	лв.
	ВСИЧКО:					387.90	лв.

Анализ *571304088

Монтаж на стълбове, тип 22 БТ 30

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ	бр.	120.000	1.50	1.050	189.00	лв.
						189.00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОКРАН	мсм	0.400	320.00	1.000	128.00	лв.
						128.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			51.20	лв.
						179.20	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	10.000	4.00	1.000	40.00	лв.
						40.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			40.00	лв.
						80.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					91.20	лв.
	ВСИЧКО:					448.20	лв.

Анализ *571304089

Монтаж на стълбове, тип 25 БТ 30

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ	бр.	110.000	1.50	1.050	173.25	лв.
						173.25	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОКРАН	мсм	0.420	320.00	1.000	134.40	лв.
						134.40	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			53.76	лв.
						188.16	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
						48.00	лв.

доп.р-ди	100.00 %	48.00	лв.
		96.00	лв.
доп.р-ди (вс.)		101.76	лв.
ВСИЧКО:		457.41	лв.

Анализ *571301501
МОНТАЖ НА СТЫЛБ 16ЪТ60
за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ М 6Х20 ММ		100.000	1.50	1.050	157.50	лв.
						157.50	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.330	320.00	1.000	105.60	лв.
						105.60	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			42.24	лв.
						147.84	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	13.800	4.00	1.000	55.20	лв.
						55.20	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			55.20	лв.
						110.40	лв.
	доп.р-ди (вс.)					97.44	лв.
	ВСИЧКО:					415.74	лв.

Анализ *571300818
МОНТАЖ НА СТЫЛБ 19ЪТ60
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ - ПРИРАВНЕНИ		140.000	1.50	1.050	220.50	лв.
						220.50	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОКРАН 12.5 Т	мсм	0.300	320.00	1.000	96.00	лв.
						96.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			38.40	лв.
						134.40	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16.000	4.00	1.000	64.00	лв.
						64.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			64.00	лв.
						128.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					102.40	лв.
	ВСИЧКО:					482.90	лв.

Анализ *571304090
Монтаж на стълбове, тип 22 ЪТ 60
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
-----------	------	------	-------	-------

1.	БОЛТОВЕ	бр.	190.000	1.50	1.050	299.25	лв.
						299.25	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН	мсм	0.300	320.00	1.000	96.00	лв.
						96.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			38.40	лв.
						134.40	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16.000	4.00	1.000	64.00	лв.
						64.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			64.00	лв.
						128.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					102.40	лв.
	ВСИЧКО:					561.65	лв.

Анализ *571304091

Монтаж на стълбове, тип 16 ЪТ 90

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ	бр.	120.000	1.50	1.050	189.00	лв.
						189.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН	мсм	0.330	320.00	1.000	105.60	лв.
						105.60	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			42.24	лв.
						147.84	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
						48.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			48.00	лв.
						96.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					90.24	лв.
	ВСИЧКО:					432.84	лв.

Анализ *571304092

Монтаж на стълбове, тип 19 ЪТ 90

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ	бр.	120.000	1.50	1.050	189.00	лв.
						189.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН	мсм	0.350	320.00	1.000	112.00	лв.
						112.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			44.80	лв.
						156.80	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	14.000	4.00	1.000	56.00	лв.
						56.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			56.00	лв.
						112.00	лв.

доп.р-ди (вс.)	100.80	лв.
ВСИЧКО:	457.80	лв.

Анализ 8222332211

ИЗПРАВЯНЕ ЖРСГЪЛБ-БЛОК ФУН4 КРАКА 400 КВ МАШИНАВН
за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРАКТОР ГЪСЕНИЧЕН ХОД 55:108 К.С.	МСМ	0.400	380.00	1.000	152.00 лв.
2.	ТРЪБОПОСТАВАЧ НА ТРАКТОР Т-100 М С ТОВАРОПОД	МСМ	0.400	350.00	1.000	140.00 лв.
						292.00 лв.
доп.р-ди		40.00 %				116.80 лв.
						408.80 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	22.000	4.00	1.000	88.00 лв.
						88.00 лв.
доп.р-ди		100.00 %				88.00 лв.
						176.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						204.80 лв.
ВСИЧКО:						584.80 лв.

Анализ 8222311310

ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА БЛОК-ФУНДАМЕНТ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м2	0.020	120.00	1.000	2.40 лв.
						2.40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ПРЕВОЗ РАЗТВОРИ	МСМ	0.200	30.00	1.000	6.00 лв.
						6.00 лв.
доп.р-ди		40.00 %				2.40 лв.
						8.40 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	1.787	4.00	1.000	7.15 лв.
						7.15 лв.
доп.р-ди		100.00 %				7.15 лв.
						14.30 лв.
доп.р-ди (вс.)						9.55 лв.
ВСИЧКО:						25.10 лв.

Анализ 8101402210

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР. УПРАВЛ.	МСМ	0.002	380.00	1.000	0.70 лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ ГЪСЕН ХОД ХИДРАВЛ. ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.009	350.00	1.000	3.01 лв.
					3.71	лв.
доп.р-ди		40.00 %			1.48	лв.

доп.р-ди (вс.)	5.19	лв.
ВСИЧКО:	1.48	лв.
	5.19	лв.

Анализ *571300425
ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 5 КМ
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ПРЕВОЗ З.М НА 5 КМ	мсм	1.000	5.30	1.000	5.30 лв.
					5.30 лв.
доп.р-ди		40.00 %			2.12 лв.
					7.42 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.12 лв.
ВСИЧКО:					7.42 лв.

Анализ *571300695
ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА ПРЪСТ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. -ТРАМБОВКА	мсм	0.060	120.00	1.000	7.20 лв.
					7.20 лв.
доп.р-ди		40.00 %			2.88 лв.
					10.08 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60 лв.
					1.60 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.60 лв.
					3.20 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.48 лв.
ВСИЧКО:					13.28 лв.

Анализ 8222311100
РАЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРЪСТ
за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.850	4.00	1.000	7.40 лв.
					7.40 лв.
доп.р-ди		100.00 %			7.40 лв.
					14.80 лв.
доп.р-ди (вс.)					7.40 лв.
ВСИЧКО:					14.80 лв.

Анализ 8222151100
Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА СЪЛЪБ С ДВА КОЛА ПРОФ.СТОМАНА
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОПЗАЗЕМИТЕЛЕН		1.000	15.80	1.050	16.59	лв.
						16.59	лв.
ТРУД		ч.ч.					
1.	РАБОТНИК I ст.		6.000	4.00	1.000	24.00	лв.
						24.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			24.00	лв.
						48.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					24.00	лв.
	ВСИЧКО:					64.59	лв.

Анализ 8222395020

БОЯДИСВАНЕ ЖР СТЫЛЪ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		кг	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	0.300	9.50	1.050	2.99	лв.	
2.	РАЗРЕДИТЕЛ	0.015	3.50	1.050	0.06	лв.	
					3.05	лв.	
ТРУД		ч.ч.					
1.	РАБОТНИК III ст.		1.000	4.00	1.000	4.00	лв.
						4.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			4.00	лв.
						8.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.00	лв.
	ВСИЧКО:					11.05	лв.

Анализ 8222394100

М-Ж ТАБЕЛКИ ОЖ ЖР СТЫЛБОВЕ ЗА ЕЛПРОВ.110,220 И 400
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШАЙБИ М6	8.000	0.02	1.050	0.17	лв.	
2.	ТАБЕЛКА „ОЖ„	1.000	6.50	1.050	6.82	лв.	
3.	БОЛТОВЕ М 6Х20 ММ	4.000	1.50	1.050	6.30	лв.	
					13.29	лв.	
ТРУД		ч.ч.					
1.	РАБОТНИК I ст.		0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.00	лв.
						4.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.00	лв.
	ВСИЧКО:					17.29	лв.

Анализ 8222396000

НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ ЖР СТЫЛБОВЕ 110,220 И 400 КВ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
-----------	------	------	-------	-------

1.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.050	7.00	1.050	0.37	лв.
	ТРУД					0.37	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.443	4.00	1.000	13.77	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			13.77	лв.
	доп.р-ди (вс.)					27.54	лв.
	ВСИЧКО:					13.77	лв.
						27.91	лв.

Анализ *571301034

НАДПИСВАНЕ ИМЕНАТА НА ИЗВОДИТЕ
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.050	7.00	1.050	0.37	лв.
	ТРУД					0.37	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.200	4.00	1.000	12.80	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			12.80	лв.
	доп.р-ди (вс.)					25.60	лв.
	ВСИЧКО:					12.80	лв.
						25.97	лв.

Анализ *571300663

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР
за 1 мсм

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	1.000	380.00	1.000	380.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			380.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					152.00	лв.
	ВСИЧКО:					532.00	лв.
						152.00	лв.
						532.00	лв.

Анализ 8101408110

ИЗКОПИ И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 50М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ С БУЛДОЗЕР
за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.017	380.00	1.000	6.27	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			6.27	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.51	лв.
	ВСИЧКО:					8.78	лв.
						2.51	лв.
						8.78	лв.

Анализ *571300501

ЧАКЪЛ ЗА ПОДЛОЖНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ/ПРИРАВНЕН В СЪОТНОШЕНИЕ 1:1 КЪМ ГЛИНА/
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЧАКЪЛ	м3	0.500	32.00	1.000	16.00 лв.
						16.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.300	4.00	1.000	9.20 лв.
						9.20 лв.
доп.р-ди			100.00 %			9.20 лв.
						18.40 лв.
доп.р-ди (вс.)						9.20 лв.
ВСИЧКО:						34.40 лв.

Анализ 8102070150

ПОЛАГАНЕ БЕТОН М200 НЕ АРМ. В
ОСН., СТЕНИ, КОЛ., ПОДЛ., НАСТ., МАШ. ФУНД., ФИЛЦОВ-ККРАН
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОН М200 - ФИЛЦОВ	м3	1.010	74.00	1.000	74.74 лв.
						74.74 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ПРЕВОЗ РАЗТВОРИ	мсм	1.010	30.00	1.000	30.30 лв.
						30.30 лв.
доп.р-ди			40.00 %			12.12 лв.
						42.42 лв.
ТРУД						
1.	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.418	4.00	1.000	5.67 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.480	4.00	1.000	9.92 лв.
						15.59 лв.
доп.р-ди			100.00 %			15.59 лв.
						31.18 лв.
доп.р-ди (вс.)						27.71 лв.
ВСИЧКО:						148.34 лв.

Анализ 8102061020

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ до 12 ММ ОТ А1 И А2
за 1 кг

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	5.00	1.050	0.02 лв.
2.	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А1 И А2	кг	1.010	1.20	1.050	1.27 лв.
						1.29 лв.
ТРУД						
1.	АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.045	4.00	1.000	0.18 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.014	4.00	1.000	0.06 лв.
3.	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.010	4.00	1.000	0.04 лв.
						0.28 лв.
доп.р-ди			100.00 %			0.28 лв.

доп.р-ди (вс.)	0.56	лв.
ВСИЧКО:	0.28	лв.
	1.85	лв.

Анализ *571302503
НАПРАВА НА ОТКОС ЗА ОТВОДНЯВАНЕ 1:100
за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20 лв.
					3.20 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.20 лв.
					6.40 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.20 лв.
ВСИЧКО:					6.40 лв.

Анализ *571303060
КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ПИРОНИ	кг	0.082	6.50	1.050	0.56 лв.
2. БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	280.00	1.050	0.26 лв.
3. МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	2.70	1.050	0.28 лв.
4. ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	320.00	1.050	1.01 лв.
5. ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРТПЛАТ	м2	1.000	9.50	1.050	9.97 лв.
					12.08 лв.
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.555	4.00	1.000	2.22 лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.303	4.00	1.000	1.21 лв.
3. ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.338	4.00	1.000	1.35 лв.
					4.78 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.78 лв.
					9.56 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.78 лв.
ВСИЧКО:					21.64 лв.

Анализ *571302509
РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАСО 400MM2 МАШИННО В РАВНИНЕНТЕРЕН /без
стойно
за 1 км.

МЕХАНИЗАЦИЯ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. - АВТОВИШКА	мсм	1.500	350.00	1.000	525.00 лв.
2. - КОЛЕСАР	мсм	1.500	150.00	1.000	225.00 лв.
3. - ТРАКТОР ГЪС ХОД	мсм	1.500	380.00	1.000	570.00 лв.
					1 320.00 лв.
доп.р-ди		40.00 %			528.00 лв.
					1 848.00 лв.
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	102.000	4.00	1.000	408.00	лв.
						408.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			408.00	лв.
						816.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					936.00	лв.
	ВСИЧКО:					2 664.00	лв.

Анализ *571304093

Монтаж и окачване на носителна изолаторна верига с седем елемента ЛС120Б за пр
за 1 бр.

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.030	350.00	1.000	10.50	лв.
						10.50	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			4.20	лв.
						14.70	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЬОРНИ I ст.	ч.ч.	1.700	4.00	1.000	6.80	лв.
						6.80	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			6.80	лв.
						13.60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					11.00	лв.
	ВСИЧКО:					28.30	лв.

Анализ *571304094

Монтаж и доставка на кербови съединители до 400 мм2
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЕРБОВ СЪЕДИНИТЕЛ ЗА АСО 400MM2	бр.	1.000	36.00	1.050	37.80	лв.
						37.80	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.080	350.00	1.000	28.00	лв.
						28.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			11.20	лв.
						39.20	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЬОРНИ I ст.	ч.ч.	3.000	4.00	1.000	12.00	лв.
						12.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			12.00	лв.
						24.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					23.20	лв.
	ВСИЧКО:					101.00	лв.

Анализ *571301506

МОНТАЖ И ОКАЧВАНЕ ОИВ С 8 ЕЛЕМЕНТА
за 1 бр.

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА ДО 12 М	мсм	0.020	350.00	1.000	7.00	лв.

7.00 лв.

доп.р-ди

40.00 %

2.80 лв.

9.80 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.

4.000

4.00

1.000

16.00 лв.

16.00 лв.

доп.р-ди

100.00 %

16.00 лв.

32.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

18.80 лв.

ВСИЧКО:

41.80 лв.

Анализ 8222295000

ПОДГОТОВ ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШ ЛИНИЯ ВН
за 1 бр.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.

р.н.

цена

коэф.

ст-ст

20.000

4.00

1.000

80.00 лв.

80.00 лв.

доп.р-ди

100.00 %

80.00 лв.

160.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

80.00 лв.

ВСИЧКО:

160.00 лв.

Анализ 8222297000

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СТЫЛЪ В БЛИЗОСТ ДО ЛИНИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ
за 1 бр.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.

р.н.

цена

коэф.

ст-ст

11.000

4.00

1.000

44.00 лв.

44.00 лв.

доп.р-ди

100.00 %

44.00 лв.

88.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

44.00 лв.

ВСИЧКО:

88.00 лв.

Анализ 8222296000

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИНИЯ НАД СЪОРЪЖЕНИЕ
за 1 бр.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.

р.н.

цена

коэф.

ст-ст

20.000

4.00

1.000

80.00 лв.

80.00 лв.

доп.р-ди

100.00 %

80.00 лв.

160.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

80.00 лв.

ВСИЧКО:

160.00 лв.

Анализ *571304041

НАПРАВА МОСТОВЕ

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. - АВТОВИШКА

р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
мсм	0.120	350.00	1.000	42.00 лв.
				42.00 лв.
доп.р-ди	40.00 %			16.80 лв.
				58.80 лв.

ТРУД

1. ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.

р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ч.ч.	2.500	4.00	1.000	10.00 лв.
				10.00 лв.
доп.р-ди	100.00 %			10.00 лв.
				20.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				26.80 лв.
ВСИЧКО:				78.80 лв.

Анализ 8221714000

Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ К-ЦИИ

за 1 кг

МАТЕРИАЛИ

1. ЧЕМБЕР

р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
кг	0.380	1.20	1.050	0.48 лв.

2. СТОМАНА ЪГЛОВА

р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
кг	1.000	1.50	1.050	1.58 лв.
				2.06 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00 лв.
				4.00 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.00 лв.
				8.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.00 лв.
ВСИЧКО:				10.06 лв.

Анализ *571300639

ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

1. КАРБ. ШАЙБА

р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
бр.	0.100	3.00	1.050	0.32 лв.
				0.32 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00 лв.
				4.00 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.00 лв.
				8.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.00 лв.
ВСИЧКО:				8.32 лв.

Анализ *571304036

НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ ЧАКЪЛ НА 15 КМ

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕНХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.005	350.00	1.000	1.75 лв.
2.	ТРАНСПОРТ ЧАКЪЛ НА 15 КМ	мсм	1.000	15.00	1.000	15.00 лв.
						16.75 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			6.70 лв.
						23.45 лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.70 лв.
	ВСИЧКО:					23.45 лв.

Анализ *571300779

СТЪРТАНЕ НА РЪЖДА ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ - СЕК 13.875
за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.520	4.00	1.000	2.08 лв.
						2.08 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.08 лв.
						4.16 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.08 лв.
	ВСИЧКО:					4.16 лв.

Анализ 8418450000

МИНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ - ДВУКРАТНО - РЦ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МИНИУМ	кг	0.380	7.50	1.050	2.99 лв.
						2.99 лв.
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.320	4.00	1.000	1.28 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.320	4.00	1.000	1.28 лв.
						2.56 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.56 лв.
						5.12 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.56 лв.
	ВСИЧКО:					8.11 лв.

Анализ *571300990

ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЗЕМИТЕЛ /1бр. 4 ч.ч./
за 1 чч

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЕЛ.НАЛАДЧИЦИ I ст.	ч.ч.	1.000	8.00	1.000	8.00 лв.
						8.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			8.00 лв.
						16.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.00 лв.
	ВСИЧКО:					16.00 лв.

Анализ *571303337

ДЕМОНТАЖ НА СЪСЪЛЪБ ОТ ФУНДАМЕНТ МАШИННО РАВНИТЕЛЕН ТЕРЕН
за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-АВТОКРАН ДО 10Т	мсм	0.350	350.00	1.000	122.50 лв.
						122.50 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			49.00 лв.
						171.50 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00 лв.
						48.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			48.00 лв.
						96.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					97.00 лв.
	ВСИЧКО:					267.50 лв.

Анализ *571304095

Разглобяване на стълбове, тип НГ 16
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН	мсм	0.280	320.00	1.000	89.60 лв.
						89.60 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			35.84 лв.
						125.44 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	10.000	4.00	1.000	40.00 лв.
						40.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			40.00 лв.
						80.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					75.84 лв.
	ВСИЧКО:					205.44 лв.

Анализ *571301515

РАЗГЛОБЯВАНЕ НА СЪЛЪБ ТИП НГ 19
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.320	320.00	1.000	102.40 лв.
						102.40 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			40.96 лв.
						143.36 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00 лв.
						32.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			32.00 лв.
						64.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					72.96 лв.
	ВСИЧКО:					207.36 лв.

Анализ *571304096

Разглобяване на стълбове, тип НТ 22

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН	мсм	0.300	320.00	1.000	96.00 лв.
						96.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			38.40 лв.
						134.40 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00 лв.
						48.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			48.00 лв.
						96.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					86.40 лв.
	ВСИЧКО:					230.40 лв.

Анализ *571304097

Разглобяване на стълбове, тип НТ 25

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН	мсм	0.320	320.00	1.000	102.40 лв.
						102.40 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			40.96 лв.
						143.36 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	11.000	4.00	1.000	44.00 лв.
						44.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			44.00 лв.
						88.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					84.96 лв.
	ВСИЧКО:					231.36 лв.

Анализ *571301516

РАЗГЛОБЯВАНЕ НА СРС ТИП 16ЪТ30

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.320	320.00	1.000	102.40 лв.
						102.40 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			40.96 лв.
						143.36 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	9.500	4.00	1.000	38.00 лв.
						38.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			38.00 лв.
						76.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					78.96 лв.

ВСИЧКО:

219.36 лв.

Анализ *571304098

Разглобяване на стълбове, тип 19 БТ 30
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН	мсм	0.300	320.00	1.000	96.00 лв.
						96.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			38.40 лв.
						134.40 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	14.000	4.00	1.000	56.00 лв.
						56.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			56.00 лв.
						112.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					94.40 лв.
	ВСИЧКО:					246.40 лв.

Анализ *571304099

Разглобяване на стълбове, тип 22 БТ 30
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН	мсм	0.310	320.00	1.000	99.20 лв.
						99.20 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			39.68 лв.
						138.88 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16.000	4.00	1.000	64.00 лв.
						64.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			64.00 лв.
						128.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					103.68 лв.
	ВСИЧКО:					266.88 лв.

Анализ *571304100

Разглобяване на стълбове, тип 25 БТ 30
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН	мсм	0.320	320.00	1.000	102.40 лв.
						102.40 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			40.96 лв.
						143.36 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	18.000	4.00	1.000	72.00 лв.
						72.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			72.00 лв.
						144.00 лв.

доп.р-ди (вс.)	112.96	лв.
ВСИЧКО:	287.36	лв.

Анализ *571304101
Разглобяване на стълбове, тип 16 ЪТ 60
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН	мсм	0.250	320.00	1.000	80.00 лв.
						80.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			32.00 лв.
						112.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	15.000	4.00	1.000	60.00 лв.
						60.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			60.00 лв.
						120.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					92.00 лв.
	ВСИЧКО:					232.00 лв.

Анализ *571304102
Разглобяване на стълбове, тип 19 ЪТ 60
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН	мсм	0.240	320.00	1.000	76.80 лв.
						76.80 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			30.72 лв.
						107.52 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16.000	4.00	1.000	64.00 лв.
						64.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			64.00 лв.
						128.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					94.72 лв.
	ВСИЧКО:					235.52 лв.

Анализ *571304103
Разглобяване на стълбове, тип 22 ЪТ 60
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН	мсм	0.300	320.00	1.000	96.00 лв.
						96.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			38.40 лв.
						134.40 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16.000	4.00	1.000	64.00 лв.
						64.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			64.00 лв.

доп.р-ди (вс.)	128.00	лв.
ВСИЧКО:	102.40	лв.
	262.40	лв.

Анализ *571304104

Разглобяване на стълбове, тип 16 БТ 90

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН	мсм	0.300	320.00	1.000	96.00 лв.
						96.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			38.40 лв.
						134.40 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00 лв.
						48.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			48.00 лв.
						96.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					86.40 лв.
	ВСИЧКО:					230.40 лв.

Анализ *571304105

Разглобяване на стълбове, тип 19 БТ 90

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН	мсм	0.330	320.00	1.000	105.60 лв.
						105.60 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			42.24 лв.
						147.84 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	14.000	4.00	1.000	56.00 лв.
						56.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			56.00 лв.
						112.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					98.24 лв.
	ВСИЧКО:					259.84 лв.

Анализ *571304038

ДЕМОНТАЖ НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400ММ2

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.040	350.00	1.000	14.00 лв.
						14.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			5.60 лв.
						19.60 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20 лв.
						3.20 лв.

доп.р-ди	100.00 %	3.20	лв.
доп.р-ди (вс.)		6.40	лв.
ВСИЧКО:		8.80	лв.
		26.00	лв.

Анализ *571300986
ДЕМОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400MM2
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.060	350.00	1.000	21.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			21.00 лв.
						8.40 лв.
						29.40 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			4.00 лв.
						8.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					12.40 лв.
	ВСИЧКО:					37.40 лв.

Анализ *571303697
ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ДО 400 MM2
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.100	350.00	1.000	35.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			35.00 лв.
						14.00 лв.
						49.00 лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЬОРНИ I ст.	ч.ч.	1.600	4.00	1.000	6.40 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			6.40 лв.
						6.40 лв.
	доп.р-ди (вс.)					12.80 лв.
	ВСИЧКО:					20.40 лв.
						61.80 лв.

Анализ *571303698
ДЕМОНТАЖ ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400MM2
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.060	350.00	1.000	21.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			21.00 лв.
						8.40 лв.
						29.40 лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЬОРНИ I ст.	ч.ч.	1.600	4.00	1.000	6.40 лв.

				6.40	лв.
доп.р-ди	100.00 %			6.40	лв.
				12.80	лв.
доп.р-ди (вс.)				14.80	лв.
ВСИЧКО:				42.20	лв.

Анализ *571300661

Разрегулиране и регулиране на проводник до 3 АСО 400 мм2
за 1 км.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-ВЛЕКАЧ К 701 320 К.С.	мсм	1.000	480.00	1.000	480.00 лв.
						480.00 лв.
доп.р-ди	40.00 %					192.00 лв.
						672.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	38.000	4.00	1.000	152.00 лв.
						152.00 лв.
доп.р-ди	100.00 %					152.00 лв.
						304.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						344.00 лв.
ВСИЧКО:						976.00 лв.

Анализ *571303695

ДЕМОНТАЖ ЛОДКИ И МОНТАЖ РОЛКИ
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.050	350.00	1.000	17.50 лв.
						17.50 лв.
доп.р-ди	40.00 %					7.00 лв.
						24.50 лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЬОРНИ I ст.	ч.ч.	1.200	4.00	1.000	4.80 лв.
						4.80 лв.
доп.р-ди	100.00 %					4.80 лв.
						9.60 лв.
доп.р-ди (вс.)						11.80 лв.
ВСИЧКО:						34.10 лв.

Анализ *571302197

ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АСО 400 ММ2 С НАВИВАНЕ НА БАРАБАН
за 1 км.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.650	350.00	1.000	227.50 лв.
2.	- ТРАКТОР ГЪС ХОД	мсм	0.650	380.00	1.000	247.00 лв.
						474.50 лв.
доп.р-ди	40.00 %					189.80 лв.
						664.30 лв.

ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЪОРНИИ ст.	ч.ч.	24.000	4.00	1.000
					96.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		96.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)				192.00 лв.
	ВСИЧКО:				285.80 лв.
					856.30 лв.

Анализ *571301006

НАПРАВА ИЗКОП ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ОСНОВИ
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	БУЛДОЗЕР ДО 110К.С	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		мсм	0.002	380.00	1.000
					0.76 лв.
2.	БАГЕР 1.6 М3	мсм	0.040	350.00	1.000
					14.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %		14.76 лв.
	доп.р-ди (вс.)				5.90 лв.
	ВСИЧКО:				20.66 лв.
					5.90 лв.
					20.66 лв.

Анализ *571303142

ЗАРИВАНЕ ИЗКОПИ МЕХАНИЗИРАНО
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР. УПРАВЛ.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		мсм	0.010	380.00	1.000
					3.80 лв.
	доп.р-ди		40.00 %		3.80 лв.
	доп.р-ди (вс.)				1.52 лв.
	ВСИЧКО:				5.32 лв.
					1.52 лв.
					5.32 лв.

Анализ *571301570

ИЗВАЖДАНЕ /ДЕМОНТИРАНЕ/ ОСНОВИ С 4 КРАКА - МОНОЛИТНИ
за 1 к-та

МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОКРАН 12.5 Т	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		мсм	0.480	320.00	1.000
					153.60 лв.
	доп.р-ди		40.00 %		153.60 лв.
					61.44 лв.
					215.04 лв.
ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЪОРНИИ ст.	ч.ч.	6.000	4.00	1.000
					24.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		24.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)				48.00 лв.
	ВСИЧКО:				85.44 лв.
					263.04 лв.

Анализ *571304055

Изваждане основи с четири крака - 4 бр. комплект
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-АВТОКРАНДО10Т	мсм	0.400	350.00	1.000	140.00 лв.
						140.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			56.00 лв.
						196.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.000	4.00	1.000	16.00 лв.
						16.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			16.00 лв.
						32.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					72.00 лв.
	ВСИЧКО:					228.00 лв.

Анализ *571300547

РАЗБИВАНЕ БЕТОН С БАГЕР ЧУК
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР ЧУК	мсм	0.100	400.00	1.000	40.00 лв.
						40.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			16.00 лв.
						56.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					16.00 лв.
	ВСИЧКО:					56.00 лв.

Анализ *571301563

ТРАНСПОРТ /ИЗВОЗВАНЕ / НА ДЕМОНТИРАНИ ОСНОВИ НА РАЗСТОЯНИЕ 15 КМ
за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕРЕДНОКОШ ГЪСЕНХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.070	350.00	1.000	24.50 лв.
2.	ПРЕВОЗ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ НА 15 КМ	мсм	1.000	30.00	1.000	30.00 лв.
						54.50 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			21.80 лв.
						76.30 лв.
	доп.р-ди (вс.)					21.80 лв.
	ВСИЧКО:					76.30 лв.

Анализ *571304039

МОНТАЖ УКРЕПВАЩИ КАРЕТА НА СРС /С МАТЕРИАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/
за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	УКРЕПВАЩИ КАРЕТА ЗА СРС	тона	1.000	2 200.00	1.050	2 310.00 лв.

2310.00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. - АВТОКРАН 10Т

мсм 0.300 320.00 1.000 96.00 лв.

96.00 лв.

доп.р-ди

40.00 % 38.40 лв.

134.40 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч. 18.000 4.00 1.000 72.00 лв.

72.00 лв.

доп.р-ди

100.00 % 72.00 лв.

144.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

110.40 лв.

ВСИЧКО:

2588.40 лв.

Анализ *571301322

ДОСТАВКА ГЯСЪК

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

1. ГЯСЪК

м3 р.н. цена коеф. ст-ст
1.000 30.00 1.000 30.00 лв.

30.00 лв.

ВСИЧКО:

30.00 лв.

Анализ *571304106

Доставка на чакъл

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

1. ЧАКЪЛ

м3 р.н. цена коеф. ст-ст
1.000 32.00 1.000 32.00 лв.

32.00 лв.

ВСИЧКО:

32.00 лв.

Анализ *571301822

Доставка на едроломен камък

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

1. ЕДРОЛОМЕН КАМЪК / ВСП=1.25/

м3 р.н. цена коеф. ст-ст
1.000 35.00 1.000 35.00 лв.

35.00 лв.

ВСИЧКО:

35.00 лв.

Анализ *571304107

ЕЛ. ЗАВАРКА / вкл. елагрегат/

за 1 м

МАТЕРИАЛИ

1. ЕЛЕКТРОДИ

кг р.н. цена коеф. ст-ст
0.200 5.60 1.050 1.18 лв.

1.18 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	Елагрегат	мсм	0.050	150.00	1.000	7.50	лв.
2.	ЕЛЕКТРОЖЕН К-Т	мсм	0.200	40.00	1.000	8.00	лв.
						15.50	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			6.20	лв.
						21.70	лв.

ТРУД

1.	ЗАВАРЧИК I ст.	ч.ч.	0.550	4.00	1.000	2.20	лв.
						2.20	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.20	лв.
						4.40	лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.40	лв.
	ВСИЧКО:					27.28	лв.

Анализ 8101101100

ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА ПРИДЕБ. НА ДЪРВЕТАТА ДО 10СМ
за 1 100 м2

ТРУД

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
			7.150	4.00	1.000	28.60	лв.
						28.60	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			28.60	лв.
						57.20	лв.
	доп.р-ди (вс.)					28.60	лв.
	ВСИЧКО:					57.20	лв.

Анализ 8413252000

ОЧУКВАНЕ /ПАСИРАНЕ/ НА ИЗДАДЕНИ ЧАСТИ ОТ БЕТОН /ЗА КАМ.ЗИД/ - РЦ
за 1 м2

ТРУД

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
			2.500	4.00	1.000	10.00	лв.
						10.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			10.00	лв.
						20.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					10.00	лв.
	ВСИЧКО:					20.00	лв.

Анализ *571304108

ДЕМОНТАЖ НА ДЕФОРМИРАНИ СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ
за 1 кг

МАТЕРИАЛИ

1.	КИСЛОРОД	м3	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
			0.010	0.77	1.050	0.01	лв.
2.	ПРОПАН	м3	0.030	0.63	1.050	0.02	лв.
						0.03	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	Елагрегат	мсм	0.008	150.00	1.000	1.20	лв.
2.	ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	мсм	0.003	40.00	1.000	0.12	лв.
						1.32	лв.

3.1. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на електропроводи 3 АСО 400мм², 110 кV на територията на “Мини Марица изток“ ЕАД- реф.№187/2017

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

«СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ» ООД – гр. Раднево

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на: Ремонт и реконструкция на електропроводи 3 АСО 400мм², 110 кV на територията на “Мини Марица изток“ ЕАД.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

1. Изисквания към изпълнение на строителството:

Работите ще бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба, която урежда изпълнението на строителния процес.

При изпълнение на СМР ще спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

По време на изпълнението на договора се задължаваме да извършваме почистване на площадката- както междинно, така и окончателно от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци за своя сметка, като това няма да се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

2. Срок за изпълнение:

Максималната стойност на договора е в размер на 100 000 лева. Срокът на договора е до изчерпване на стойността му, или до изтичане на срока от 3 /три/ години, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Ще изпълним поръчката за всеки конкретен подобект в сроковете определени от възложителя. Срокът за изпълнение на конкретна поръчка започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

3. Гаранционен срок на изпълнените СМР:

Предлагаме гаранционен срок на изпълнените работи 5 /пет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

Декларираме, че гаранционният срок на доставените и влагани материали, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4. Качество на материалите за строителния процес.

При отчитане на извършените СМР, ще представим документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали:

- а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал (когато е приложимо)
- б) Сертификат за произход на влаганите материали
- в) Оригинални гаранционни карти или друг документ, удостоверяващ гаранционния срок за всеки вид стока, с включени всички гаранционни условия (когато е приложимо)
- г) Фактура
- д) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти“, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението“ и „Наредба за маркировката за съответствие“.

5. Приемаме условията на възложителя относно документацията съпровождаща изпълнението на поръчката, описани в т.9 от техническата спецификация.

6. Декларираме, че при извършване на строително-монтажни работи на всеки конкретен подобект ще предоставим за одобрение на Възложителя програма за изпълнение на Работите (линеен график) в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването им. Също така ще представим в писмен вид общо описание на мероприятията и методите, които предлагаме за изпълнението на Работите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.

Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител

2. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

3. Други документи и доказателства по преценка на участника

18.01.2018 г
гр. Раднево

Подпис:

Подпис:

