



ПРОТОКОЛ

№ 4 по процедура с реф.№ 195/2017

На закрито заседание в стая №604 комисия, назначена със Заповед №МТ-01-104/28.02.2018 г., в състав:

Председател: Дияна Колева – експерт-търговия, отдел „Търговски“
Членове: 1. Мирослав Киров – инженер-механик, отдел „Механооборудване“
2. Снежана Варелова – старши юриконсулт, „Правна служба“

разглежда Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: „Доставка на ходови ролки, звезди и тележки за ТМО иГТЛ“– реф.№ 195/2017г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Изискано от Възложителя	„Леястом“ ЕООД, гр. Сливен	„МАГ“ ООД, гр. София	„Металик“ АД, гр. Стара Загора	Обединение „Министрой-Ремонтес“, гр. София
Технически изисквания	отговаря	отговаря	отговаря	отговаря
Срок за изпълнение на договора: до 24 месеца от сключването му или до изчерпване на общата му стойност., по заявка	до 24 месеца от сключването му или до изчерпване на общата му стойност., по заявка	до 24 месеца от сключването му или до изчерпване на общата му стойност., по заявка	до 24 месеца от сключването му или до изчерпване на общата му стойност., по заявка	до 24 месеца от сключването му или до изчерпване на общата му стойност., по заявка
Срок за изпълнение на конкретна заявка: За позиции 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 20 от техническата спецификация – до 4 месеца от получаването ѝ от Изпълнителя. За позиции 4,5,9,10 и 18 от техническата спецификация – до 5 месеца от получаването ѝ от Изпълнителя.	За позиции 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 20 от техническата спецификация – до 4 месеца от получаването ѝ от Изпълнителя. За позиции 4,5,9,10 и 18 от техническата спецификация – до 5 месеца от получаването ѝ от Изпълнителя.	За позиции 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 20 от техническата спецификация – до 4 месеца от получаването ѝ от Изпълнителя. За позиции 4,5,9,10 и 18 от техническата спецификация – до 5 месеца от получаването ѝ от Изпълнителя.	За позиции 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 20 от техническата спецификация – до 4 месеца от получаването ѝ от Изпълнителя. За позиции 4,5,9,10 и 18 от техническата спецификация – до 5 месеца от получаването ѝ от Изпълнителя.	За позиции 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 20 от техническата спецификация – до 4 месеца от получаването ѝ от Изпълнителя. За позиции 4,5,9,10 и 18 от техническата спецификация – до 5 месеца от получаването ѝ от Изпълнителя.
Гаранционен срок: 24 месеца от доставка	24 месеца от доставка	24 месеца от доставка	24 месеца от доставка	24 месеца от доставка
Срок за отстраняване на констатиран дефект – до 20 дни от датата на рекламацията	до 20 дни от датата на рекламацията	до 20 дни от датата на рекламацията	до 20 дни от датата на рекламацията	до 20 дни от датата на рекламацията
Срок за подмяна при рекламация – до 30 кал. дни	до 30 кал. дни	до 30 кал. дни	до 30 кал. дни	до 30 кал. дни





дни след датата на подписване на протокола за рекламация, когато дефектът не може да се отстрани.				
Производител	Леястом ЕООД, България	МАГ ООД, България	Металик АД, България	Ремотекс М ООД, България

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им: няма такива участници

III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

- 3.1. „Леястом“ ЕООД, гр. Сливен- вх. № 1/27.02.2018 г., 10,33 часа.
- 3.2. „МАГ“ ООД, гр. София- вх. № 2/27.02.2018 г., 10,35 часа.
- 3.3. „Металик“ АД, гр. Стара Загора- вх. № 3/27.02.2018 г., 12,38 часа.
- 3.4. Обединение „Минстрой-Ремотекс“, гр. София- вх. № 4/27.02.2018 г., 15,00 часа.

Техническите предложения отговарят на предварително обявените условия.

Дата на приключване работата на комисията: 05.04.....2018г.

Комисия:

Председател:/Д. Колева /

Членове: 1. /М. Киров /

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

...../Сн. Варелова/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

