



УТВЪРДИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД  
АНДОН АНДОНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

05.06.2018

Дата на утвърждаване

**Окончателен доклад от работата на  
комисията по чл. 103, ал.3 от ЗОП.  
по открита процедура с реф.№ 195/2017**

На основание чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП, комисия, назначена със Заповед №МТ-01-104/28.02.2018г на ИД, в състав:

**Председател:** Дияна Колева - експерт-търговия, отдел „Търговски“  
**Членове:** 1. Драгомир Драгов - инженер-механик, отдел „Механооборудване“  
2. Иван Николаев - старши юрисконсулт, „Правна служба“

Извърши подбор, разгледа, оцени и класира офертите на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на ходови ролки, звезди и тележки за ТМО и ГТЛ“ – реф. № 195/2017 г.

Поръчката е открита с *Решение № 16/17.01.2018 г.* на възложителя.

1. Промени настъпили в хода на работата на комисията –  
*няма*

2. Кратко описание на работния процес. Участници в процедурата.

На 28.02.2018 г., в 09:30 часа, в зала №2 ( партер) в Административната сграда на ММИ ЕАД, гр. Раднево, на основание чл.54, ал. 2 и следващи от ППЗОП, комисията отвори получените оферти в законоустановения срок по реда на постъпването и завеждането им. В срок са постъпили 4 (четири) оферти:

1. „Леястом“ ЕООД, гр. Сливен- вх. № 1/27.02.2018 г., 10,33 часа.
2. „МАГ“ ЕООД, гр. София- вх. № 2/27.02.2018 г., 10,35 часа.
3. „Металик“ АД, гр. Стара Загора- вх. № 3/27.02.2018 г., 12,38 часа.
4. Обединение „Минстрой-Ремотеке“, гр. София- вх. № 4/27.02.2018 г., 15,00 часа.

На публичното заседание на комисията присъства:

-Петьо Кирилов Горанов – упълномощен представител на Обединение „Минстрой-Ремотеке“

Комисията констатира, че участниците са представили офертите си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията оповести съдържанието на опаковката. Комисията установи, че са налични пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“ с ненарушена цялост. На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП, тримата членове на комисията подписаха пликосете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническите предложения.





Комисията покани представителя на участника Обединение „Минстрой-Ремотекс“ да подпише техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на другите участници. Петьо Горанов отказа да подпише пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническите предложения.

Действията са отразени в Протокол №1 от работата на комисията.

С това приключи публичната част от работата на комисията.

На 14.03.2018 г. в стая № 604 на Административната сграда на ММИ ЕАД, на закрито заседание, след преглед на представените документи от участниците комисията е констатирала непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка в документите представени в офертите на „Леястом“ ЕООД, гр. Сливен.

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията е посочила тези обстоятелства в протокола с констатациите. Протоколът е изпратен на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

На 22.03.2018г. в стая №604 на Административната сграда на ММИ ЕАД, на закрито заседание комисията отвори и разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

С представените допълнителни документи комисията установи, че участника Леястом“ ЕООД, гр. Сливен отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол №МТ-02/2018 и отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор на възложителя

На 05.04.2018 г. в стая № 604 на Административната сграда на ММИ ЕАД след преглед на Техническите предложение за изпълнение на поръчката на участниците, комисията констатира, че техническите предложения на всички участника отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

На 25.05.2018г. в 09.30 часа в заседателна зала № 2 на Административната сграда на ММИ ЕАД, комисията отвори и оповести ценовите предложения.

На публичното заседание на комисията присъства:

Тодор Пенев Праков - упълномощен представител на Обединение „Минстрой-Ремотекс“

На закрито заседание комисията разгледа и провери ценовите оферти на допуснатите участници. Ценовите предложения на участниците са изготвени съгласно изискванията на документацията за участие.

№	Участници	Предложена цена обща стойност лв., без ДДС
1.	Обединение „Минстрой-Ремотекс“, гр. София	915 000,00
2.	„МАГ“ ООД, гр. София	919 467,40
3.	„Леястом“ ЕООД, гр. Сливен	989 585,00
4.	„Металик“ АД, гр. Стара Загора	999 233,50





На основание чл.72, ал.1 от ЗОП комисията извърши проверка относно наличието на предложение, което подлежи на оценяване, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател /предложена цена/.

Комисията не е констатирала оферта, която да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател /предложена цена/

### 3. Предложение за отстраняване на участници – няма такива

#### 4. Класиране на участниците:

Първо място: Обединение „Минстрой-Ремотекс“, гр. София

Второ място: „МАГ“ ООД, гр. София

Трето място: „Леястом“ ЕООД, гр. Сливен

Четвърто място: „Металик“ АД, гр. Стара Загора

**Мотиви:** Предложенията на класирания участник отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническата оферти на участника съответства на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.1.5 от документацията за участие. Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, изразена чрез най-ниска цена.

Комисията предлага да се сключи договор с:

Обединение „Минстрой-Ремотекс“, гр.София , при следните условия:

Цена за изпълнение на поръчката:915 000,00 лв., без ДДС

Срок за изпълнение: до 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на общата му стойност, по заявка на Възложителя.

Срок за изпълнение на конкретна заявка:

-За позиции 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 20 от техническата спецификация – до 4 месеца от получаването ѝ от Изпълнителя.

-За позиции 4,5,9,10 и 18 от техническата спецификация – до 5 месеца от получаването ѝ от Изпълнителя.

**Приложения:** Протоколи №1, №2, №3, № 4 и №5 от работата на комисията.

Дата на приключване работата на комисията: 04.06.2018 г.

Комисия:

Председател: ...../Д. Колева /

Членове: ...../Др. Драгов /

...../Ив. Николаев /

