



ПРОТОКОЛ

№3 по процедура с реф.№21/2018г.

На закрито заседание в стая №615 комисия, назначена със Заповед № МТ-01-213/09.05.2018г., в състав:

Председател: Виолета Куртева - експерт търговия, отдел „Търговски”

Членове:

1. Мария Йорданова - инж. инвест. контрол АС, ХТС, НС, отдел „Инвестиции“
2. Пенка Митева - юрисконсулт, „Правна служба“

Извърши следното:

Разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: „Външно ел.захранване, ремонт и удължаване на съществуващ полски път“ - реф.№21/2018г. – публично състезание.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническото предложение на участника:

Участник Изисквания на Възложителя	„Строителство и монтаж“ ООД, гр.Раднево
	Предложено от участника
Извършване на СМР: Външно ел.захранване, ремонт и удължаване на съществуващ полски път, съгласно изискванията на техническата спецификация и документацията за участие.	Отговаря на изискванията на възложителя.
Гаранционен срок на изпълнените СМР: 2 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите – за „Ремонт и удължаване на съществуващ полски път“. 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите – за „Външно ел.захранване“.	2 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите – за „Ремонт и удължаване на съществуващ полски път“. 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите – за „Външно ел.захранване“.
Качество на материалите за строителния процес - документи, удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали	- Сертификати за качество на използваните материали - Декларация за съответствие на използваните материали, - Фактура - Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и

	наредбите към него, в това число: “Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.
Срок за изпълнение на поръчката - до 9 /девет/месеца от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво.	до 9 /девет/месеца от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво.
Линеен график	Представен
Декларация за оглед на обекта	Представена

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им: няма такива.

III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

- „Строителство и монтаж“ ООД, гр.Раднево

Дата на приключване на работата на комисията:11.05.....2018г.

Комисия:

Председател:/Виолета Куртева/

Членове: 1. /Мария Йорданова/

2. /Пенка Митева/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД