



Въведен в SAP - № МТ⁰³³¹ / 2014 г.

ДОГОВОР

№ МТ-³³¹ / 2014 г.

Днес, ^{12.08} 2014 г., в град Раднево между:

„Мини Марица-изток” ЕАД – гр. Раднево, със седалище и адрес на управление град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, Разплащателна сметка: IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05, BIC: FINV BGSF, Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД, представлявано от изпълнителния директор Георги Тонев Златев, от една страна наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е:

- отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от :

- Рудник „Трояново- север”, с. Ковачево

И

„Метал Универс” ЕООД – гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски” № 50, ет.1, e-mail: metal.univers.bg@gmail.com, тел: 0888817474, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:123722977, ИН по ДДС: BG123722977; Разплащателна сметка: BIC:RZBBBGSF; IBAN: BG79 RZBB 9155 1089 2095 16; банка: „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. Стара Загора, представлявано от Галин Станчев Костов - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

и във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане саниране на ел. работилница, механична работилница, почивна кабина, ел. зали и 2 броя манипулантски (командни) кабинни на багер As 5000 № 285 в рудник „Трояново – север”. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите ще бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащите строителни нормативи. Да бъдат спазени изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти пета група, отделни видове СМР, съответстващи на предмета на поръчката.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs.php).

1.5. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с рег.№ 120/2014 – ПП и предмет: „Саниране на ел. работилница, механична работилница, почивна кабина, ел. зали и 2 броя манипулантски (командни) кабинни на багер As 5000 № 285 в рудник „Трояново – север”.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка

Приложение №2 - Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

Приложение №3 – Линеен график със срок за изпълнение(в дни) на видовете работи, обвързан с цялостното изпълнение на поръчката

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **93 155,40 лева** (словом: деветдесет и три хиляди сто петдесет и пет и 0,40 лева) без ДДС, която представлява обща стойност на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 1, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, в срок до **30 кал. дни**, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) **окончателно плащане – 10%** - в срок до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности.

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранция за изпълнение на договора е **2 794 (две хиляди седемстотин деветдесет и четири) лева**.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до

посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение, когато е представена под формата на банкова гаранция е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал (когато е приложимо).

б) Сертификат за произход на вложените материали

в) Фактура

г) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти“, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението“ и „Наредба за маркировката за съответствие“.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е „Трояново-север“, с. Ковачево, на територията на възложителя.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е **58 календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителят, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.



6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 45 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs.php) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs.php) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на ОЛП+20 пункта, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ

10.1. Прекратяването на този договор преди изтичане на срока му на действие може да стане по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

10.2. Този договор може да се прекрати при настъпване на форсмажорни обстоятелства за период, по-дълъг от 3 (три) месеца.



10.3. При прекратяване на настоящия договор преди изтичане срока му на действие, страните подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите взаимоотношения в момента на прекратяване на договора.

10.4. Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение на договора, може едностранно да прекрати договора напълно или частично след изпращане на писмено уведомление за неизпълнение, при всеки един от следните случаи:

- в случай, че за Изпълнителя бъде открито производство по обявяването му в несъстоятелност;
- в случай, че Изпълнителят не успее да изпълни някоя или всички дейности в рамките на определеното време, указано в договора, или в рамките на съответното удължение, разрешено от Възложителя;
- в случай, че Изпълнителят не успее да изпълни друго(и) задължение(я) по договора.

10.5. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с чл.10.4. на договора, тогава Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счете за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която не е прекратен.

10.6. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми, причинени вреди, щети и други.

10.7. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 15 /петнадесет/ дневно писмено предизвестие до Изпълнителя.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

12. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

12.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

12.2. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

12.3. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България.

12.4. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ

Изпълнителен директор

Съгласували:

Марин Макаков

Ръководител отдел „Търговски”

Полина Маринова-

Гл. счетоводител

Станимир Казлачев

Ръководител отдел „Инвестиции”


Господин Вълчев-

Юрисконсулт „Правна служба”

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГАЛИН КОСТОВ

Управител



*Изготвил: Ирена Видева
Експерт търговия*

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Саниране на ел.работилница, механична работилница, почивна кабина, ел.зали и броя манипулантски (командни) кабинни на багер As 5000 №285 в р-к "Трояново-север"

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	стойност	
				ед. цена	общо
	А. Саниране на 2 броя манипулантски (командни) кабинни				
	Покрив				
1	Демонтаж съществуващ покрив от л-на	ч.ч.	16	25.00	400.00
2	Доставка и монтаж л-на $\delta=3\text{мм}$ за основа на покрива	м2	21.6	60.00	1 296.00
3	Обшивка покрив с профили от PVC л-на с шир до 180мм	м	32	6.00	192.00
	Таван				
4	Направа на метална скара и обшивка с профилирана PVC л-на RAL 9002	м2	18.6	6.50	120.90
5	Полагане на каменна вата с плътност 30кг/м2	м2	18	25.00	450.00
6	Обшивка с профили от PVC л-на с шир до 80мм	м	32	6.00	192.00
	Стени				
7	Демонтаж дървена облицовка и почистване	ч.ч.	16	25.00	400.00
8	Демонтаж стъкла, почистване и ремонт стом.рамки	м2	34.4	25.00	860.00
9	Доставка и монтаж на термопанел негорим в т.ч.мет.скара външно	м2	15.4	54.00	831.60
10	Доставка и монтаж ал.дограма със сложна конфигурация и стъклопакет с триплекс стъкло	м2	34.4	105.00	3 612.00
11	Обшивка с профилирана PVC ламаринана RAL 9002 на метална скара вътрешно	м2	13	32.00	416.00
12	Доставка и полагане на профили от PVC л-на с шир. до 100мм	м	108	6.00	648.00
13	Доставка и полагане на каменна вата с плътност 30кг/м2	м2	15.4	20.00	308.00
14	Доставка и монтаж врати от негорим термопанел с метална каса, автомат и прозорец	бр.	2	620.00	1 240.00
	ПОД				
15	Демонтаж подова обшивка	ч.ч.	16	25.00	400.00
16	Ремонт на съществуващ под кабина	ч.ч.	48	25.00	1 200.00
17	Доставка и монтаж рифелова л-на $\delta=4\text{мм}$ по под	кг	496	4.00	1 984.00
18	Термоизолация на под с вата	м2	13	20.00	260.00
19	Направа на под от плоскости с деб.20мм	м2	13	25.00	325.00
20	Доставка и полагане негорима подова настилка PVC с $\delta=2\text{мм}$	м2	13	25.00	325.00
21	Обшивка с профили от PVC л-на с шир до 80мм	м	32	6.00	192.00
22	Песъкоструене, грундиране и боядисване двукратно на всички метални части на кабината	бр. кабинни	2	590	1 180.00
	Всичко по т.А - за 2 бр.манипулантски кабинни				16 832.50
	Б. Саниране на ел.работилница, мех.работилница и почивна кабина				
1	Демонтаж на покрив от ламарина с $\delta=3\text{мм}$ (80м2)	кг	1888	1.00	1 888.00
2	Демонтаж на под от рифелова ламарина $\delta=4\text{мм}$ (40м2)	кг	1336	1.00	1 336.00

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	стойност	
				ед. цена	общо
3	Демонтаж врати и прозорци	м2	17	20.00	340.00
4	Демонтаж стени от ламарина с $\delta=3\text{мм}$ (40м2)	кг	944	1.50	1 416.00
5	Демонтаж бойлер	бр.	3	50.00	150.00
6	Доставка и монтаж рифелова л-на $\delta=4\text{мм}$ по под (40м2)	кг	1336	4.00	5 344.00
7	Доставка и монтаж сандвич панел таванен с $\delta= 40\text{мм}$	м2	60	54.00	3 240.00
8	Доставка и монтаж сандвич панел стенен с $\delta= 40 \text{ мм}$	м2	140	54.00	7 560.00
9	Обшивка покрив с черна ламарина $\delta = 3\text{мм}$ (80м2)	кг	1888	4.00	7 552.00
10	Метална конструкция за монтаж на сандвич панелите (квадратна тръба 25/2мм-600м)	кг	888	3.50	3 108.00
11	Доставка и монтаж тръба $\Phi 32/4\text{мм}$ за козирката(80м)	кг	251.2	3.50	879.20
12	Доставка и монтаж ал.врати 90/200-5.бр	м2	9	105.00	945.00
13	Доставка и монтаж ал.прозорци с едно отваряемо крило	м2	8	105.00	840.00
14	Грундиране на метална конструкция	м2	140	10.00	1 400.00
15	Доставка и монтаж на резервоар за вода от хромникел	бр.	1	2500.00	2 500.00
	всичко по т.Б				38 498.20
	В. Саниране на ел.зала на междинна багерна част - 2 бр.				
1	Демонтаж на врати 90/200	бр.	2	100.00	200.00
2	Доставка и монтаж сандвич панел таванен с $\delta= 40\text{мм}$	м2	27	54.00	1 458.00
3	Доставка и монтаж сандвич панел стенен с $\delta= 40 \text{ мм}$	м2	90	54.00	4 860.00
4	Метална конструкция за монтаж на сандвич панелите (квадратна тръба 25/2мм-600м)	кг	888	3.50	3 108.00
5	Доставка и монтаж ал.врати 90/200-3.бр	м2	5.4	105.00	567.00
6	Метална конструкция за пода (включваща: квадратна тръба 50/3мм-150м; L 20/20/3мм-300м; студеноогънат профил U160-516кг)	кг	1446	3.50	5 061.00
7	Доставка и монтаж на ПДЧ плоскост кофражно $\delta=20\text{мм}$	м2	30	25.00	750.00
8	Доставка и монтаж на каменна вата $\delta=50\text{мм}$	м2	30	20.00	600.00
9	Грундиране на метална конструкция	м2	113	10.00	1 130.00
	всичко по т.В				17 734.00
	Г. Саниране на ел.зала на балансова стрела				
1	Демонтаж на врата	бр.	1	100.00	100.00
2	Доставка и монтаж сандвич панел таванен с $\delta= 40\text{мм}$	м2	17	54.00	918.00
3	Доставка и монтаж сандвич панел стенен с $\delta= 40\text{мм}$	м2	50	54.00	2 700.00
4	Метална конструкция за монтаж на сандвич панелите (квадратна тръба 25/2мм-400м)	кг	592	3.50	2 072.00
5	Доставка и монтаж ал.врати 90/200-147/200-2.бр	м2	4.74	105.00	497.70
6	Метална конструкция за пода (включваща: квадратна тръба 50/3мм-100м; L 20/20/3мм-200кг; студеноогънат профил U160-344кг)	кг	964	3.50	3 374.00
7	Доставка и монтаж на ПДЧ плоскост кофражно $\delta=20\text{мм}$	м2	15	25.00	375.00
8	Доставка и монтаж на каменна вата $\delta=50\text{мм}$	м2	15	20.00	300.00
9	Грундиране на метална конструкция	м2	113	10.00	1 130.00
	всичко по т.Г				11 466.70
	Д. Саниране на ел.зала на долна багерна част				
1	Демонтаж на врати	бр.	1	100.00	100.00
2	Доставка и монтаж сандвич панел таванен с $\delta= 40\text{мм}$	м2	13	54.00	702.00
3	Доставка и монтаж сандвич панел стенен с $\delta= 40\text{мм}$	м2	40	54.00	2 160.00

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	стойност	
				ед. цена	общо
4	Метална конструкция за монтаж на сандвич панелите (квадратна тръба 25/2мм-300м)	кг	444	3.50	1 554.00
5	Доставка и монтаж ал.врати 90/200-3.бр	м2	5.4	105.00	567.00
6	Метална конструкция за пода (включваща: квадратна тръба 50/3мм-80м; L 20/20/3мм-160м)	кг	496	3.50	1 736.00
7	Доставка и монтаж на ПДЧ плоскост кофражно $\delta=20\text{мм}$	м2	15	25.00	375.00
8	Доставка и монтаж на каменна вата $\delta=50\text{мм}$	м2	15	20.00	300.00
9	Грундиране на метална конструкция	м2	113	10.00	1 130.00
	всичко по т.Д				8 624.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ				93 155.40

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Цена за труд: I ст.:3.80лв./ч.ч., II ст.:3.40 лв./ч.ч., III ст.:3.10 лв./ч.ч.
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у труда : 82 %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите:10%
 - 2.4. Печалба:12%
3. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ

Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГАЛИН КОСТОВ

Управител



Съгласувал:

Станислав Казлачев -

Ръководител отдел "Инвестиции"

Изготвил:

Ирена Видева - Експерт търговия

Санирание на ел.работилница, механична работилница, почивна кабина, ел.зали и 2 броя манипулантски (командни) кабинни на багер As 5000 №285 в р-к "Трояново-север"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

		кг.	251.20	1.75	0.35	0.35	0.63	"Железник М"
1	Гръб ф.32/4мм	м2	452.40	27	5.4	5.4	9.72	"Ситония"
2	Термопанел вата $\delta=40$ мм	м2	61.50	52.5	10.5	10.5	18.9	"Леопласт"
3	Триплексова алуминиева дограма	кг.	860.00	1.75	0.35	0.35	0.63	"Железник М"
4	Студеноогънат профил U160	кг.	1832.00	2	0.4	0.4	0.72	"Железник М"
5	Рифелова ламарина 4мм	бр.	1.00	1250	250	250	450	"Сидер 94"
6	Резервоар за вода хромникел	м2	73.00	12.5	2.5	2.5	4.5	"НовотехПром"
7	ПДЧ плоскост	м2	101.60	2	0.4	0.4	0.72	"Железник М"
8	Ламарина 3мм	м2	66.28	3	0.6	0.6	1.08	"НовотехПром"
9	Ламарина PVC RAL 9002	кг.	2046.00	1.75	0.35	0.35	0.63	"Железник М"
10	Квадратна гръб 50/3мм	кг.	2812.00	1.75	0.35	0.35	0.63	"Железник М"
11	Квадратна гръб 25/2мм	м2	106.40	10	2	2	3.6	"Химически продукти"
12	Каменна вата	м2	479.00	5	1	1	1.8	"ЖаТи"
13	Грунд	м2	13.00	12.5	2.5	2.5	4.5	"НовотехПром"
14	PVC плоскост $\delta=20$ мм							

Забележка: Потъгва се от участниците в конкурса.



Платете на - име на получателя			МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД		
IBAN на получателя			BIC на банката на получателя		
BG10FINV915010BGN05J05			FINV9150		
При банка - име на банката на получателя					
FIRST INVESTMENT BANK AD					
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА КРЕДИТЕН ПРЕВОД			Вид валута		Сума
			BGN		2800.00
Основания - информация за получателя					
ГАРАНЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА					
Пояснение					
C REG120/2014					
Наредител - име					
METAL UNIVERS EOOD					
IBAN на наредителя			BIC на банката на наредителя		
BG79RZBB91551089209516			RZBB9155		
При банка - име на банката на наредителя					
RAIFFEISENBANK EAD					
РИНГС			РИНГС Дата		
He					
Дата на плащане			Валют		Референция
08.08.2014			08.08.2014		B1408089055019180PBISERA

