



ДОГОВОР

№ МТ 300 /2018 г.

Днес, 3.09.....2018 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя ще се извършва от:
отдел „Инвестиции” в управлението на дружеството

Контрол по изпълнението на договора ще се изпълнява от:

- Рудник „Трояново-1” с. Трояново

И

„КНД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 141, вх.Б, ет.1, ап.22 тел: 0899946440, e-mail: ter1@abv.bg, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:123665266, ИН по ДДС: BG 123665266; представлявано от **Деница Димитрова Андреева** – управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение №МТ -04-2632/19.07.2018г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на подкранов път на кран в „Дизелово депо“ на рудник „Трояново – 1“ - реф.№24/2018г., се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане извършване на СМР: ремонт на подкранов път на кран в „Дизелово депо“ на рудник „Трояново – 1“ съгласно техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

1.2. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).



2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Сметната стойност на Договора е **39 410,29 лева** (тридесет и девет хиляди четиристотин и десет лева и двадесет и девет стотинки) без ДДС и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката, съгласно обема работа и графика за изпълнение на дейностите, в това число:

а) обща стойност: 37 533,61 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (5% от общата стойност): 1 876,68 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, освен в случаите по настоящия договор.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количества СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Условия на плащане: Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на предаване на фактурата от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) на база Сметка за изплащанена строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя) .

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на Работите за всяка конкретна поръчка ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, съгласно Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава максималната цена на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UBBSBGSF

IBAN:BG17UBBS80021022661640

БАНКА: ТБ ОББ АД

2.10. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

3. СРОК, НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е до 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Линеен график за изпълнение на работите – Приложение №3 към настоящия договор.

3.2. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

3.3. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

3.4. Мястото на изпълнение по смисъла на договора е: „Дизелово депо“ на рудник „Трояново – 1“

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1.1 Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.1.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.1.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

4.2.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

4.2.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

4.3.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

4.3.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

4.4.1. Да изпълни качествено и в приетите срокове по договора възложената му работа, като спазва изискванията на всички нормативни документи, всички ведомствени правилници и инструкции.

4.4.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

5. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

5.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – **8 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

5.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

5.3. На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителя Възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършените дейности. Срокът за възражения за недостатъци и дефекти е 5 (пет) дни от датата на констатирането им.

5.4. В срок от 2 дни от получаване на възражението от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да се яви за съставяне на констативен протокол.

5.5. Срокът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между страните в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 1 месец от датата на протокола.

5.6. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка.

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНАТА РАБОТА

6.1. Приемането по количество и качество, както и стойностният обем на извършената работа ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №2.

6.2. Окончателното предаване и приемане на извършената работа, предмет на този договор, става с Констативен акт обр. 15.

6.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

7.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

7.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

7.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

9.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултант);
- е) с акт на компетентен държавен орган .



9.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.2. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

9.3. Срокът на изпълнение на конкретната поръчка автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1. или до изчерпване на стойността по т.2.1 в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети,

които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 970,51лв. - 5% от обща стойност на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на чл.9, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

13. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

13.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

14. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

14.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток” ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

15.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

15.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

15.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

15.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

15.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.

2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Информатика“

Мария Куманова
Юрисконсулт, Правна служба

Изготвил:
Виолета Куртева
Експерт търговия, от Търговски

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЕНИЦА АНДРЕЕВА
Управител

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ
„РЕМОНТ НА ПОДКРАНОВ ПЪТ НА КРАН В "ДИЗЕЛОВО ДЕПО" НА РУДНИК
"ТРОЯНОВО - 1"
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката (или на позицията)

СМР: Ремонт на подкранов път

Място на изпълнение: Дизелово депо в рудник Трояново 1

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Мария Йорданова по част Конструктивна.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

- Работен проект - част „Конструктивна“, 158/64;

3. Категория на строежа: Изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” (42.12 КИД -2008)

4. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горесцитираните проекти

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

5.Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

6.Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и

съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7.Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (5 %). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
 - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Фактура

8.Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите

9.Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи -8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.10 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10.Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 6 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **линеен график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11.Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Ж

(Име, Фам

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Ръководител отд

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

РЕМОНТ НА ПОДКРАНОВ ПЪТ НА КРАН В "ДИЗЕЛОВО ДЕПО" НА РУДНИК "ТРОЯНОВО - I"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	158/64	ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА						
1	8102112040	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500KG/M2 И Н=или<20M <<02-11-008>>	м3	1 056,00				
2	*000100038	ОТВИВАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА СТЕГАТЕЛНИ БОЛТОВЕ-ТНС 10, поз.070	10 бр.	30,80				
3	*000100039	ДЕМОНТАЖ НА Ж.П. РЕЛСА	м	88,00				
4	*000100040	ОТВЪРЗВАНЕ НА НАСТАВ - ТНС 10, поз.067	бр.	6,00				
5	*645300106	ДЕМОНТАЖ НА СПИРАТЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ - ОТБИВАЧКИ-ТНС 10, поз.548	бр.	4,00				
6	*000100047	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА Ж.П.РЕЛСИ И ЛАМАРИНА С АВТОКРАН НА КАМИОН	тона	4,31				
7	*000100048	ПРЕВОЗ НА Ж.П.РЕЛСИ С КАМИОН НА 10KM	тона	4,31				
8	*000100068	СЪБИРАНЕ СКРЕПИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ-ТНС10, поз.492	тона	0,11				
9	*000100049	НАТОВАРВАНЕ НА СКРЕПИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - РЪЧНО-ТНС10,поз.496	тона	0,11				
10	*000100050	ПРЕВОЗ СКРЕПИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ С КАМИОН НА 10KM	тона	0,11				
11	*000100051	РАЗТОВАРВАНЕ НА СКРЕПИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ -ТНС10, поз.498	тона	0,11				
12	*000100045	СЪБИРАНЕ НА ВРЪЗКИ - ТНС 10, поз.072	100 м.	0,44				
13	*6453000604	ДОСТАВКА НА БОЛТ М24Х100- 5.6	бр.	308,00				
14	*000100044	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М24	бр.	308,00				

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:

инж.Мария Йорданова

Page 1 of 3

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	*645300319	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ ПРУЖИННИ ЦЕЛИ М24	бр.	308,00				
16	*645300327	ДОСТАВКА НА СТАНДАРТЕН ЧУКОВИДЕН БОЛТ М22	бр.	308,00				
17	*645300506	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М22	бр.	308,00				
18	*645300507	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ ПРУЖИННИ ЦЕЛИ М22	бр.	308,00				
19	*000100059	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ М24 С ГАЙКИ-за връзка релси снаждане	бр.	24,00				
20	*000100053	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М20, КОМПЛЕКТ С ГАЙКИ И ШАЙБИ - буфери	бр.	16,00				
21	*645300445	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ М12, КОМПЛЕКТ С ГАЙКИ И ШАЙБИ - буфери	бр.	16,00				
22	*000100055	ДОСТАВКА НА Ж.П. РЕЛСИ	тона	4,31				
23	8102066010	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ПЛАНКИ <<02-06-029>>	кг	1 409,00				
24	8243211300	МОНТАЖ ПОДКРАНОВ ПЪТ ЗА МОСТОВ КРАН - РЕЛСА 49кг/м	м	44,00				
25	*645300631	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА Ж.П. РЕБРОВА ПЛОЧА СТ-4 L=110, 16мм С 2хф26мм	бр.	154,00				
26	*645300632	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА Ж.П. ПЛОЧКА СТЕГАТЕЛНА	бр.	308,00				
27	*000100065	НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА БУФЕР ОТБИВАЧКИ И ВРЪЗКИ	тона	0,34				
28	*000100062	МОНТАЖ НА БУФЕР ОТБИВАЧКИ	бр.	4,00				
29	8102113080	БУКОВИ ТРУПЧЕТА ЗА БУФЕРИ <<02-11-031>>	м3	0,03				
30	*645300107	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ПОДЛОЖКА ЗА РЕЛСИ	бр.	154,00				

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж.Мария Йорданова

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	*000100207	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	6,06				
32	8102162090	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	87,00				
33	8102162120	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-018>>	м2	87,00				
		ОБЩА СТОЙНОСТ ВСИЧКО:						
		ПЕЧАЛБА%:						
		ВСИЧКО:						
		НЕПРЕДВИДЕНИ%:						
		ВСИЧКО:						

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж.Мария Йорданова

Page 3 of 3

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

РЕМОНТ НА ПОДКРАНОВ ПЪТ НА КРАН В "ДИЗЕЛОВО ДЕПО" НА РУДНИК "ТРОЯНОВО - 1"

Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв.	доп. разходи, %	стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка : Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РЕМОНТ НА ПОДКРАНОВ ПЪТ НА КРАН В "ДИЗЕЛОВО ДЕПО" НА РУДНИК "ТРОЯНОВО - 1"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	к-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	ст-т франко обекта, лв.	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

РЕМОНТ НА ПОДКРАНОВ ПЪТ НА КРАН В "ДИЗЕЛОВО ДЕПО" НА РУДНИК "ТРОЯНОВО - I"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: %
 - 2.4. Печалба:..... %
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

5.1. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на подкранов път на край в „Дизелово депо“ на рудник „Трояново – 1“ - реф.№24/2018г.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

„КНД“ ЕООД – гр. СТАРА ЗАГОРА

бул. «Цар симеон Велики» № 141

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлаганата от нас сметна стойност за изпълнение на поръчката е както следва:

39 410,29 лева без ДДС

/словом: тридесет и девет хиляди четиристотин и десет лева и 29 ст.лева - посочва се цифром и словом стойността без ДДС/

Предложената сметна стойност може да бъде установена в ценовата таблица (количествено – стойностна сметка) неразделна част от това предложение - Приложение №1 към ценовото предложение.

Цените в офертата са без ДДС и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите са включени в офертираната цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от документацията по процедурата.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формира на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойносттаване на количествената сметка не сме променяли количества, размера

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1. Приложение № 1 - Количествено – стойностна сметка с ценови показатели за формиране на цената (по образец на възложителя), придружена с анализни цени за всеки вид СМР.
2. Приложение №2 - Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя);
3. Приложение № 3 - Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените (по образец на възложителя);
4. Приложение №5 – Методика за определяне на цената и условията за плащанията в това число и на допълнителните такива - при необходимост (по образец на възложителя);

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Exel (за таблиците).

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG17 UBBS 8002 1022 6616 40 BIC: UBBSBGSF;

Банка: „ОББ“ АД. – град/клон/офис: Стара Загора;

Дата: 08.05.2018г.

Подпис: _____

Деница Андреева

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

(име и фамилия)



Приложение 1
към Договор МТ №/.....

РЕМОНТ НА ПОДКРАНОВ ПЪТ НА КРАН В "ДИЗЕЛОВО ДЕПО" НА РУДНИК "ТРОЯНОВО - 1"
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	158/64	ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА						
1	8102112040	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И Н=или<20М <<02-11-008>>	м3	1 056,00	1,35	1 425,60	0,00	0,00
2	*000100038	ОТВИВАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА СТЕГАТЕЛНИ БОЛТОВЕ-ТНС 10, поз.070	10 бр.	30,80	9,24	284,59	0,00	0,00
3	*000100039	ДЕМОНТАЖ НА Ж.П. РЕЛСА	м	88,00	7,70	677,60	0,00	0,00
4	*000100040	ОТВЪРЗВАНЕ НА НАСТАВ - ТНС 10, поз.067	бр.	6,00	9,24	55,44	0,00	0,00
5	*645300106	ДЕМОНТАЖ НА СПИРАТЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ - ОТБИВАЧКИ-ТНС 10, поз.548	бр.	4,00	43,12	172,48	0,00	0,00
6	*000100047	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА Ж.П.РЕЛСИ И ЛАМАРИНА С АВТОКРАН НА КАМИОН	тона	4,31	44,35	191,15	0,00	0,00
7	*000100048	ПРЕВОЗ НА Ж.П.РЕЛСИ С КАМИОН НА 10КМ	тона	4,31	16,88	72,75	0,00	0,00
8	*000100068	СЪБИРАНЕ СКРЕПИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ-ТНС10, поз.492	тона	0,11	115,50	12,71	0,00	0,00
9	*000100049	НАТОВАРВАНЕ НА СКРЕПИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - РЪЧНО-ТНС10, поз.496	тона	0,11	77,00	8,47	0,00	0,00
10	*000100050	ПРЕВОЗ СКРЕПИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ С КАМИОН НА 10КМ	тона	0,11	16,88	1,86	0,00	0,00
11	*000100051	РАЗТОВАРВАНЕ НА СКРЕПИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ -ТНС10, поз.498	тона	0,11	92,40	10,16	0,00	0,00
12	*000100045	СЪБИРАНЕ НА ВРЪЗКИ - ТНС 10, поз.072	100 м.	0,44	7,70	3,39	0,00	0,00
13	*645300604	ДОСТАВКА НА БОЛТ М24Х100- 5.6	бр.	308,00	3,85	1 185,80	3,50	1 078,00
14	*000100044	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М24	бр.	308,00	0,66	203,28	0,60	184,80
15	*645300319	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ ПРУЖИННИ ЦЕЛИ М24	бр.	308,00	0,33	101,64	0,30	92,40
16	*645300327	ДОСТАВКА НА СТАНДАРТЕН ЧУКОВИДЕН БОЛТ М22	бр.	308,00	2,20	677,60	2,00	616,00
17	*645300506	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М22	бр.	308,00	0,66	203,28	0,60	184,80
18	*645300507	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ ПРУЖИННИ ЦЕЛИ М22	бр.	308,00	0,88	271,04	0,80	246,40
19	*000100059	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ М24 С ГАЙКИ-за връзка релси снаждане	бр.	24,00	5,50	132,00	5,00	120,00

№	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	*000100053	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М20, КОМПЛЕКТ С ГАЙКИ И ШАЙБИ - буфери	бр.	16,00	4,95	79,20	4,50	72,00
21	*645300445	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ М12, КОМПЛЕКТ С ГАЙКИ И ШАЙБИ - буфери	бр.	16,00	1,65	26,40	1,50	24,00
22	*000100055	ДОСТАВКА НА Ж.П. РЕЛСИ	тона	4,31	2310,00	9 956,10	2100,00	9 051,00
23	8102066010	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ПЛАНКИ <<02-06-029>>	кг	1 409,00	3,70	5 213,30	2,31	3 254,79
24	8243211300	МОНТАЖ ПОДКРАНОВ ПЪТ ЗА МОСТОВ КРАН - РЕЛСА 49КГ/М	м	44,00	93,01	4 092,44	15,00	660,00
25	*645300631	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА Ж.П. РЕБРОВА ПЛОЧА СТ-4 L=110, 16мм С 2хф26мм	бр.	154,00	38,50	5 929,00	28,00	4 312,00
26	*645300632	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА Ж.П. ПЛОЧКА СТЕГАТЕЛНА	бр.	308,00	3,63	1 118,04	2,60	800,80
27	*000100065	НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА БУФЕР ОТБИВАЧКИ И ВРЪЗКИ	тона	0,34	2849,00	968,66	2030,00	690,20
28	*000100062	МОНТАЖ НА БУФЕР ОТБИВАЧКИ	бр.	4,00	77,00	308,00	0,00	0,00
29	8102113080	БУКОВИ ТРУПЧЕТА ЗА БУФЕРИ <<02-11-031>>	м3	0,03	590,00	17,70	453,75	13,61
30	*645300107	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ПОДЛОЖКА ЗА РЕЛСИ	бр.	154,00	1,80	277,20	1,50	231,00
31	*000100207	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	6,06	6,75	40,91	0,00	0,00
32	8102162090	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	87,00	2,26	196,62	1,00	87,00
33	8102162120	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-018>>	м2	87,00	2,38	207,06	1,11	96,57
		ОБЩА СТОЙНОСТ ВСИЧКО:				34 121,46		21 815,37
		ПЕЧАЛБА 10%:				3 412,15		
		ВСИЧКО:				37 533,61		
		НЕПРЕДВИДЕНИ 5%:				1 876,68		
		ВСИЧКО:				39 410,29		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Анализ 8102112040

ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И

H=или<20М

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА

мсм	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	0.005	50.00	1.000	0.25 лв.
				0.25 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.
2. ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.

ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	0.082	3.50	1.000	0.29 лв.
	0.050	3.50	1.000	0.18 лв.
				0.46 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

10.00 % 0.00

м-ция

35.00 % 0.09

труд

120.00 % 0.55

доп.р-ди (вс.)

0.64 лв.

ВСИЧКО:

1.35 лв.

Анализ *000000001

ОТВИВАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА СТЕГАТЕЛНИ БОЛТОВЕ-ТНС 10,

поз.070

за 1 10 бр.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.
2. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	0.600	3.50	1.000	2.10 лв.
	0.600	3.50	1.000	2.10 лв.
				4.20 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

10.00 % 0.00

м-ция

35.00 % 0.00

труд

120.00 % 5.04

доп.р-ди (вс.)

5.04 лв.

ВСИЧКО:

9.24 лв.

Анализ *000000002

ДЕМОНТАЖ НА Ж.П. РЕЛСА

за 1 м

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.
2. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	0.500	3.50	1.000	1.75 лв.
	0.500	3.50	1.000	1.75 лв.
				3.50 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

10.00 % 0.00

м-ция

35.00 % 0.00

труд

120.00 % 4.20

доп.р-ди (вс.)

4.20 лв.

ВСИЧКО:

7.70 лв.

Анализ *000000003

ОТВЪРЗВАНЕ НА НАСТАВ - ТНС 10, поз.067
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф	ст-ст
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.600	3.50 1.000	2.10 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.600	3.50 1.000	2.10 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					4.20 лв.
м-ли		10.00 %	0.00		
м-ция		35.00 %	0.00		
труд		120.00 %	5.04		
доп.р-ди (вс.)					5.04 лв.
ВСИЧКО:					9.24 лв.

Анализ *000000004


ДЕМОНТАЖ НА СПИРАТЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ -
ОТБИВАЧКИ-ТНС 10, поз.548
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф	ст-ст
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.800	3.50 1.000	9.80 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.800	3.50 1.000	9.80 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					19.60 лв.
м-ли		10.00 %	0.00		
м-ция		35.00 %	0.00		
труд		120.00 %	23.52		
доп.р-ди (вс.)					23.52 лв.
ВСИЧКО:					43.12 лв.

Анализ *000000005

НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА Ж.П.РЕЛСИ И
ЛАМАРИНА С АВТОКРАН НА КАМИОН
за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф	ст-ст
1.	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0.100	300.00 1.000	30.00 лв.
					30.00 лв.
ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.50 1.000	1.75 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					1.75 лв.
м-ли		10.00 %	0.00		
м-ция		35.00 %	10.50		
труд		120.00 %	2.10		
доп.р-ди (вс.)					12.60 лв.
ВСИЧКО:					44.35 лв.



Анализ *000000006

ПРЕВОЗ НА Ж.П.РЕЛСИ С КАМИОН НА 10KM
за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ
1. АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН

р.н.	цена	коэф.	ст-ст
0.050	250.00	1.000	12.50 лв.
МСМ			12.50 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

10.00 % 0.00

м-ция

35.00 % 4.38

труд

120.00 % 0.00

доп.р-ди (вс.)

4.38 лв.

ВСИЧКО:

16.88 лв.

Анализ *000000007

СЪБИРАНЕ СКРЕПИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ-ТНС10, поз.492
за 1 тона

ТРУД
1. РАБОТНИК I ст.

р.н.	цена	коэф.	ст-ст
15.000	3.50	1.000	52.50 лв.
Ч.Ч.			52.50 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

10.00 % 0.00

м-ция

35.00 % 0.00

труд

120.00 % 63.00

доп.р-ди (вс.)

63.00 лв.

ВСИЧКО:

115.50 лв.

Анализ *000000008

НАТОВАРВАНЕ НА СКРЕПИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ -
РЪЧНО-ТНС10, поз.496
за 1 тона

ТРУД
1. РАБОТНИК I ст.

р.н.	цена	коэф.	ст-ст
10.000	3.50	1.000	35.00 лв.
Ч.Ч.			35.00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

10.00 % 0.00

м-ция

35.00 % 0.00

труд

120.00 % 42.00

доп.р-ди (вс.)

42.00 лв.

ВСИЧКО:

77.00 лв.

Анализ *000000009

ПРЕВОЗ СКРЕПИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ С КАМИОН НА 10KM
за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ
1. АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН

р.н.	цена	коэф.	ст-ст
0.050	250.00	1.000	12.50 лв.
МСМ			

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.00
м-ция	35.00 %	4.38
труд	120.00 %	0.00

доп.р-ди (вс.)

12.50 лв.

ВСИЧКО:

4.38 лв.

16.88 лв.

Анализ *000000010

РАЗТОВАРВАНЕ НА СКРЕПИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ -ТНС10,
поз.498

за 1 тона

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	12.000	3.50	1.000	42.00 лв.
				42.00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.00
м-ция	35.00 %	0.00
труд	120.00 %	50.40

доп.р-ди (вс.)

ВСИЧКО:

50.40 лв.

92.40 лв.

Анализ *000000011

СЪБИРАНЕ НА ВРЪЗКИ - ТНС 10, поз.072

за 1 100 м.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	1.000	3.50	1.000	3.50 лв.
				3.50 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.00
м-ция	35.00 %	0.00
труд	120.00 %	4.20

доп.р-ди (вс.)

ВСИЧКО:

4.20 лв.

7.70 лв.

Анализ *000000012

ДОСТАВКА НА БОЛТ М24Х100- 5.6

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

1. БОЛТ М24Х100- 5.6

бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	1.000	3.50	1.000	3.50 лв.
				3.50 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.35
м-ция	35.00 %	0.00
труд	120.00 %	0.00

доп.р-ди (вс.)

ВСИЧКО:

0.35 лв.

3.85 лв.

Анализ *000000013
ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M24
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ						
1.	ГАЙКА M24	бр.	р.н. 1.000	цена 0.60	коэф. 1.000	ст-ст 0.60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						0.60 лв.
	м-ли		10.00 %	0.06		
	м-ция		35.00 %	0.00		
	труд		120.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.06 лв.
	ВСИЧКО:					0.66 лв.

Анализ *000000014
ДОСТАВКА НА ШАЙБИ ПРУЖИННИ ЦЕЛИ M24
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ						
1.	ШАЙБИ ПРУЖИННИ ЦЕЛИ M24	бр.	р.н. 1.000	цена 0.30	коэф. 1.000	ст-ст 0.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						0.30 лв.
м-ли			10.00 %	0.03		
м-ция			35.00 %	0.00		
труд			120.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)						0.03 лв.
ВСИЧКО:						0.33 лв.

Анализ *000000015
ДОСТАВКА НА СТАНДАРТЕН ЧУКОВИДЕН БОЛТ M22
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ						
1.	СТАНДАРТЕН ЧУКОВИДЕН БОЛТ M22	бр.	р.н. 1.000	цена 2.00	коэф 1.000	ст-ст 2.00 лв. 2.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.20		
	м-ция		35.00 %	0.00		
	труд		120.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.20 лв.
	ВСИЧКО:					2.20 лв.

Анализ *000000016
ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M22
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

р.н. цена коэф. ст-ст

1. ГАЙКА M22	бр.	1.000	0.60	1.000	0.60 лв. 0.60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	0.06		
м-ция		35.00 %	0.00		
труд		120.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.06 лв.
ВСИЧКО:					0.66 лв.

Анализ *000000017

ДОСТАВКА НА ШАЙБИ ПРУЖИННИ ЦЕЛИ M22
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф	ст-ст
1. ШАЙБИ ПРУЖИННИ ЦЕЛИ M22	бр.	1.000	0.80	1.000	0.80 лв. 0.80 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	0.08		
м-ция		35.00 %	0.00		
труд		120.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.08 лв.
ВСИЧКО:					0.88 лв.

Анализ *000000018


ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ M24 С ГАЙКИ-за връзка релси
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф	ст-ст
1. БОЛТОВЕ M24 С ГАЙКИ	бр.	1.000	5.00	1.000	5.00 лв. 5.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	0.50		
м-ция		35.00 %	0.00		
труд		120.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.50 лв.
ВСИЧКО:					5.50 лв.

Анализ *000000019

ДОСТАВКА БОЛТОВЕ M20, КОМПЛЕКТ С ГАЙКИ И ШАЙБИ -
буфери
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф	ст-ст
1. БОЛТОВЕ M20, КОМПЛЕКТ С ГАЙКИ И ШАЙБИ - БУФЕРИ	бр.	1.000	4.50	1.000	4.50 лв. 4.50 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	0.45		
м-ция		35.00 %	0.00		
труд		120.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.45 лв.



ВСИЧКО:

4.95 лв.

Анализ *000000020

ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ М12, КОМПЛЕКТ С ГАЙКИ И ШАЙБИ -
буфери
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф	ст-ст
1.	БОЛТОВЕ М12, КОМПЛЕКТ С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	1.000	1.50 1.000	1.50 лв.
					1.50 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	0.15		
м-ция		35.00 %	0.00		
труд		120.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.15 лв.
ВСИЧКО:					1.65 лв.

Анализ *000000021

ДОСТАВКА НА Ж.П. РЕЛСИ
за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф	ст-ст
1.	Ж.П. РЕЛСИ	тона	1.000	2 100.00 1.000	2 100.00 лв.
					2 100.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	210.00		
м-ция		35.00 %	0.00		
труд		120.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					210.00 лв.
ВСИЧКО:					2 310.00 лв.

Анализ 8102066010

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ПЛАНКИ
за 1 кг

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф	ст-ст
1.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.200	5.00 1.000	1.00 лв.
2.	ШИНА ЖЕЛЯЗНА 30/4	кг	1.010	1.30 1.000	1.31 лв.
3.	СТОМАНА ОБЛА	кг	0.080	0.00 1.000	0.00 лв.
					2.31 лв.
ТРУД					
1.	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.080	3.50 1.000	0.28 лв.
2.	АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.070	3.50 1.000	0.25 лв.
					0.53 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	0.23		
м-ция		35.00 %	0.00		
труд		120.00 %	0.63		
доп.р-ди (вс.)					0.86 лв.
ВСИЧКО:					3.70 лв.

Анализ 8243211300

МОНТАЖ ПОДКРАНОВ ПЪТ ЗА МОСТОВ КРАН - РЕЛСА 49КГ/М
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг	3.000	5.00	1.000	15.00 лв.
					15.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0.102	300.00	1.000	30.60 лв.
					30.60 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.286	3.50	1.000	8.00 лв.
2. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.286	3.50	1.000	8.00 лв.
					16.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	1.50		
м-ция		35.00 %	10.71		
труд		120.00 %	19.20		
доп.р-ди (вс.)					31.41 лв.
ВСИЧКО:					93.01 лв.

Анализ *0000000022

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА Ж.П. РЕБРОВА ПЛОЧА
СТ-4 L=110, 16мм С 2хф26мм
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. СТАНДАРТНА Ж.П. РЕБРОВА ПЛОЧА СТ-4 L=110, 16мм С 2хф	бр.	1.000	28.00	1.000	28.00 лв.
					28.00 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	3.50	1.000	3.50 лв.
					3.50 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	2.80		
м-ция		35.00 %	0.00		
труд		120.00 %	4.20		
доп.р-ди (вс.)					7.00 лв.
ВСИЧКО:					38.50 лв.

Анализ *0000000023

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА Ж.П. ПЛОЧКА
СТЕГАТЕЛНА
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. СТАНДАРТНА Ж.П. ПЛОЧКА СТЕГАТЕЛНА	бр.	1.000	2.60	1.000	2.60 лв.
					2.60 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.50	1.000	0.35 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

0.35 лв.

м-ли

10.00 % 0.26

м-ция

35.00 % 0.00

труд

120.00 % 0.42

доп.р-ди (вс.)

0.68 лв.

ВСИЧКО:

3.63 лв.

Анализ *000000024

НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА БУФЕР
ОТБИВАЧКИ И ВРЪЗКИ

за 1 тона

МАТЕРИАЛИ

1. СТОМАНА

2. ЕЛЕКТРОДИ

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
кг	1 100.000	1.80	1.000	1 980.00	лв.
кг	10.000	5.00	1.000	50.00	лв.
				2 030.00	лв.

ТРУД

ЖЕЛЕЗАР I ст.

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
ч.ч.	80.000	3.50	1.000	280.00	лв.
				280.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

10.00 % 203.00

м-ция

35.00 % 0.00

труд

120.00 % 336.00

доп.р-ди (вс.)

539.00 лв.

ВСИЧКО:

2 849.00 лв.

Анализ *000000025

МОНТАЖ НА БУФЕР ОТБИВАЧКИ

за 1 бр.

ТРУД

РАБОТНИК I ст.

РАБОТНИК I ст.

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
ч.ч.	5.000	3.50	1.000	17.50	лв.
ч.ч.	5.000	3.50	1.000	17.50	лв.
				35.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

10.00 % 0.00

м-ция

35.00 % 0.00

труд

120.00 % 42.00

доп.р-ди (вс.)

42.00 лв.

ВСИЧКО:

77.00 лв.

Анализ 8102113080

БУКОВИ ТРУПЧЕТА ЗА БУФЕРИ

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

1. ПИРОНИ

2. БУКОВИ ТРУПЧЕТА

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
кг	1.150	5.00	1.000	5.75	лв.
м3	1.120	400.00	1.000	448.00	лв.
				453.75	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0.023	50.00 1.000	1.15 лв. 1.15 лв.
ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	5.200	3.50 1.000	18.20 лв.
2.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	Ч.Ч.	6.400	3.50 1.000	22.40 лв. 40.60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			10.00 %	45.38	
м-ция			35.00 %	0.40	
труд			120.00 %	48.72	
доп.р-ди (вс.)					94.50 лв.
ВСИЧКО:					590.00 лв.

Анализ *000000026

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ПОДЛОЖКА ЗА РЕЛСИ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ						
1.	ГУМЕНА ПОДЛОЖКА ЗА РЕЛСИ	бр.	р.н. 1.000	цена 1.50	коэф 1.000	ст-ст 1.50 лв. 1.50 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.020	3.50	1.000	0.07 лв. 0.07 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10.00 %	0.15		
м-ция			35.00 %	0.00		
труд			120.00 %	0.08		
доп.р-ди (вс.)						0.23 лв.
ВСИЧКО:						1.80 лв.

Анализ *000000027

ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ
за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	МСМ	р.н. 0.020	цена 250.00	коэф 1.000	ст-ст 5.00 лв. 5.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10.00 %	0.00		
м-ция			35.00 %	1.75		
труд			120.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)						1.75 лв.
ВСИЧКО:						6.75 лв.

Анализ 8102162090

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

р.н. цена коэф ст-ст

1. ГРУНД АЛКИДЕН

кг	0.200	5.00	1.000	1.00 лв.
				1.00 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	0.150	3.50	1.000	0.53 лв.
				0.53 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

10.00 %	0.10
---------	------

м-ция

35.00 %	0.00
---------	------

труд

120.00 %	0.63
----------	------

доп.р-ди (вс.)

0.73 лв.

ВСИЧКО:

2.26 лв.

Анализ 8102162120

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

БОЯ БЛАЖНА

кг	р.н. 0.223	цена 5.00	коэф. 1.000	ст-ст 1.11 лв.
				1.11 лв.

ТРУД

1. БОЯДЖИЯ II ст.

ч.ч.	0.150	3.50	1.000	0.53 лв.
				0.53 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

10.00 %	0.11
---------	------

м-ция

35.00 %	0.00
---------	------

труд

120.00 %	0.63
----------	------

доп.р-ди (вс.)

0.74 лв.

ВСИЧКО:

2.38 лв.

РЕМОНТ НА ПОДКРАНОВ ПЪТ НА КРАН В "ДИЗЕЛОВО ДЕПО" НА РУДНИК "ТРОЯНОВО - I"

Списък

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	Доп. разходи, %	Стойност, лв
1	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	5,28	50,00	35	67,50
2	АВТОКРАН - 16 Т	4,92	300,00	35	405,00
3	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	0,34	250,00	35	337,50
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РЕМОНТ НА ПОДКРАНОВ ПЪТ НА КРАН В "ДИЗЕЛОВО ДЕПО" НА РУДНИК "ТРОЯНОВО - 1"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	БОЛТ М24Х100- 5.6	бр.	308	3,50	10	3,85	ИТТ
2	ГАЙКА М24	бр.	308	0,60	10	0,66	ИТТ
3	ШАЙБИ ПРУЖИННИ ЦЕЛИ М24	бр.	308	0,30	10	0,33	ИТТ
4	СТАНДАРТЕН ЧУКОВИДЕН БОЛТ М22	бр.	308	2,00	10	2,20	ЖП ремонт инженеринг
5	ГАЙКА М22	бр.	308	0,60	10	0,66	ИТТ
6	ШАЙБИ ПРУЖИННИ ЦЕЛИ М22	бр.	308	0,80	10	0,88	ИТТ
7	БОЛТОВЕ М24 С ГАЙКИ	бр.	24	5,00	10	5,50	ЖП ремонт инженеринг
8	БОЛТОВЕ М20, КОМПЛЕКТ С ГАЙКИ И ШАЙБИ - БУФЕРИ	бр.	16	4,50	10	4,95	ЖП ремонт инженеринг
9	БОЛТОВЕ М12, КОМПЛЕКТ С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	16	1,50	10	1,65	ИТТ
10	Ж.П. РЕЛСИ	тона	4,31	2100,00	10	2310,00	РЕМТЕХСТРОЙ ГРУП
11	ЕЛЕКТРОДИ	кг	417,2	5,00	10	5,50	България
12	ШИНА ЖЕЛЯЗНА 30/4	кг	1423,09	1,30	10	1,43	Железник М
13	СТОМАНА ОБЛА	кг	112,72	0,00	10	0,00	Железник М
14	СТАНДАРТНА Ж.П. РЕБРОВА ПЛОЧА СТ-4 L=110, 16ММ С 2ХФ	бр.	154	28,00	10	30,80	ЖП ремонт инженеринг
15	СТАНДАРТНА Ж.П. ПЛОЧКА СТЕГАТЕЛНА	бр.	308	2,60	10	2,86	ЖП ремонт инженеринг
16	СТОМАНА	кг	374	1,80	10	1,98	Железник М
17	ПИРОНИ	кг	0,03	5,00	10	5,50	България
18	БУКОВИ ТРУПЧЕТА	м3	0,03	400,00	10	440,00	България
19	ГУМЕНА ПОДЛОЖКА ЗА РЕЛСИ	бр.	154	1,50	10	1,65	ЖП ремонт инженеринг
20	БОЯ БЛАЖНА	кг	19,4	5,00	10	5,50	СЕЛТ АД
21	ГРУНД АЛКИДЕН	кг	17,4	5,00	10	5,50	СЕЛТ АД

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

РЕМОНТ НА ПОДКРАНОВ ПЪТ НА КРАН В "ДИЗЕЛОВО ДЕПО" НА РУДНИК "ТРОЯНОВО - I"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 120 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 35 %

2.3. Доставка склади разходи на материалите:10%

2.4. Печалба:10 %

2.5.

2.6.

3. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

4.Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



4.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

„Ремонт на подкранов път на кран в „Дизелово депо“ на рудник „Трояново – 1“ - реф.№24/2018г.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

„КНД“ ЕООД – гр. СТАРА ЗАГОРА

бул. «Цар Симеон Велики» № 141

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Ремонт на подкранов път на кран в „Дизелово депо“ на рудник „Трояново – 1“

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

1. Изисквания към изпълнение на строителството:

Работите ще бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба, която урежда изпълнението на строителния процес.

При изпълнение на СМР ще спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

По време на изпълнението на договора се задължаваме да извършваме почистване на площадката, както междинно, така и окончателно от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци за своя сметка, като това няма да се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

2. Срок за изпълнение:

Ще изпълним поръчката в срок: до 6 (шест) месеца от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Приложени Ви представяме линесен график за изпълнение на работите в предписаните от него гранични срокове за извършване на работите – Приложение №1.

3. Гаранционен срок на изпълнените СМР:

Предлагаме гаранционен срок на изпълнените работи 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени довереди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.



Декларираме, че гаранционният срок на доставените и влагани материали, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4. Качество на материалите за строителния процес.

При отчитане на извършените СМР, ще представим документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали:

- гаранционни карти на български език за вложените съоръжения,
- сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

(Описват се всички документи)

5. Приемаме условията на възложителя относно документацията съпровождаща изпълнението на поръчката, описани в т.7 от техническата спецификация.

6. Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация *(по образец на Възложителя)*.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Линеен график за изпълнение работите – Приложение №1
2. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител
3. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
4. Декларация за оглед на обекта
5. Други документи и доказателства по преценка на участника

Дата: 08.05.2018

Подпис: **Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

Деница Андреева
(име и фамилия)



№	Описание работ	Единица	Количество	Цена за единица	Общая стоимость
7	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M22	бр.	308,00		
8	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ	бр.	308,00		
9	ДОСТАВКА НА ЦЕЛИ M22	бр.			
10	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ M24 С ГАЙКИ-за връзка релси	бр.	24,00		
11	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ M20, КОМПЛЕКТ С ГАЙКИ И ШАЙБИ - буфери	бр.	16,00		
12	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ M12, КОМПЛЕКТ С ГАЙКИ И ШАЙБИ - буфери	бр.	16,00		
13	ДОСТАВКА НА Ж.П. РЕЛСИ	тона	4,31		
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ	кг	1 409,00		
15	СТОМАНЕНИ ПЛАНКИ	кг			
16	МОНТАЖ ПОДКРАНОВ ПЪТ ЗА МОСТОВ КРАН - РЕЛСА	м	44,00		
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА Ж.П. РЕБРОВА ПЛОЧА СТ-4 L=110, 16mm C	бр.	154,00		
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА Ж.П. ПЛОЧКА СТЕГАТЕЛНА	бр.	308,00		
19	НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА БУФЕР	тона	0,34		
20	ОТБИВАЧКИ И ВРЪЗКИ	бр.	4,00		
21	МОНТАЖ НА БУФЕР	м3	0,03		
22	ОТБИВАЧКИ	бр.	154,00		
23	БУКОВИ ТРУПЧЕТА ЗА БУФЕРИ	тона	6,06		
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ПОДЛОЖКА ЗА РЕЛСИ	м2	87,00		
25	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	м2	87,00		
26	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	87,00		
27	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	87,00		
28	Приемателна комисия				

ИЗПЪЛНИТЕЛ: