



ДО:

„VS2 ТУУЛС“ ЕООД

град София

ж.к. Редута; ул. „Петър Богдан“ №46, ет.1, ап.2

тел.: 02/4764030; факс: 02/4764242

e-mail: office@vs2tools.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАЙКОВ,

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, приложено Ви изпращам Решение за изменение на Решение № МТ – 04 – 295/29.01.2019 г. на Възложителя за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби и свързващи елементи за водоотливните системи на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево“ – реф. № 104/2018 г. – открита процедура, в частта за определяне на изпълнител по договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка по Обособена позиция №1 - Доставка на тръби и свързващи елементи (HDPE - полиетилен висока плътност)

Приложение: съгласно текста

С уважение

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Андон Андонов

Изпълнителен директор





Р Е Ш Е Н И Е

№ МТ – 04 - ...*599*...../*26.02*.....2019 г.

Относно: Изменение на Решение № МТ – 04 -295/ 29.01.2019 г. на Изпълнителния директор на „Мини Марица – изток“ ЕАД в частта за определяне на изпълнител по договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка по **Обособена позиция №1 - Доставка на тръби и свързващи елементи (HDPE - полиетилен висока плътност)** от открита процедура с предмет: „Доставка на тръби и свързващи елементи за водоотливните системи на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево“ – реф. № 104/2018 г. – открита процедура по Обособена позиция №1 - Доставка на тръби и свързващи елементи (HDPE - полиетилен висока плътност) и Обособена позиция №2 - Доставка на тръби и свързващи елементи (PVC - поливинилхлорид)

Правно основание: чл.112, ал.3 от ЗОП

Процедурата е открита с Решение № 174/10.09.2018г на ИД. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2018-0161. Обявлението е публикувано в Регистъра на Обществените поръчки на 12.09.2018 г. Обявлението е публикувано в Официален вестник на ЕС под номер 2018/S 175-397748 от дата 12.09.2018г.

Вид на процедурата – открита процедура, по реда на чл.132 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията: <http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-trabi-i-svarzvashti-elementi-za-vodootlivnite-sistemi-na-rudnitsite-kam-mini-maritca-iztok-ead-grad-radnevo-po-obosobeni-pozitcii-1569.html>

1. На основание чл.112, ал.3 от ЗОП и Решение на СД по т.1.7. от Протокол № 05-2019/25.02.2019 г., изменям мое Решение № МТ – 04 – 295/29.01.2019 г., в частта за определяне на изпълнител на договор за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1, с предмет: Доставка на тръби и свързващи елементи (HDPE - полиетилен висока плътност) от открита процедура с предмет: „Доставка на тръби и свързващи елементи за водоотливните системи на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево“ – реф. № 104/2018 г.

2. Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка „НБИ Консорциум“ ООД, гр. Габрово за доставка на тръби и свързващи елементи (HDPE - полиетилен висока плътност), при следните условия:

Обща стойност на договора: 1 217 880,00 лв. без ДДС



Производител на тръбите и страна на произход: „НБИ Консорциум“ ООД, България
Производител на свързващите елементи и страна на произход: Turan Makina Borfit, Турция
Срок за изпълнение на договора: до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му.

Срок за изпълнение на всяка заявка: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на писмената заявка на Възложителя

Гаранционен срок на предлаганите изделия: 36 месеца, считан от датата на доставка.

Мотиви: Участникът „Вичестерм“ ООД, гр. Габрово, определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №1 с Решение № МТ – 04 – 295/29.01.2019 г. на Изпълнителния директор на „Мини Марица – изток“ ЕАД отказва да сключи договор. Предложението за изпълнение на поръчката на „НБИ Консорциум“ ООД, гр. Габрово отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Последният действащ договор за доставка на тръби е Договор №МТ - 163 от 2016 г., като към момента са налични по-малко от 500 м. на територията на клоновете към дружеството. Доставките на тръби са със съществено значение за правилното функциониране на непрекъснато преустройващите се водоотливните системи на рудниците и респективно за изпълнението на минните дейности. Планираните количества за доставка по обособената позиция са необходими за поэтапно обезпечаване на нуждите на рудник „Трояново-1“ и рудник „Трояново-север“, като заявените от тях нужди са значително по-големи. Заявените за доставка тръби за рудник „Трояново-1“ са свързани с проект за улавяне на водите северно от рудника (около 10000 м.) и пренасочването им предвид бъдещото развитие на минните дейности и необходимостта от търсене на алтернатива на „Система за отвеждане на водите на р. Овчарица извън целика на рудник „Трояново-север“ (леви и десни притоци), както и за текущи нужди. Заявените за доставка тръби за рудник „Трояново-север“ също са необходими за обезпечаване на текущи нужди, като същевременно съгласно развитието на минните дейности предстои преустройство на южната част на водоотливната система и изнасяне на заустването на водите към р. Овчарица (около 20000 м.). Посочените количества тръби са заложили в приетия пет годишен план за развитие на минните дейности за периода 2019-2024 с предмет „Технологично развитие на рудниците до момента на влизане на насипообразователите As12500 №183, As6300 №281, As5000 №285 в района на вътрешни насипища и определяне на работни места на новите багери KWK-2000 и KWK-400L“.

3. Съгласно чл.197, ал.1, т.7, буква „а“ от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

4. Настоящото решение да бъде връчено на участниците в процедурата по реда и начините указани в чл.43, ал.1 от ЗОП.

АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД