

## ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№.33 ./18.03...2019г.

Днес, на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от Франсоа Еван Жаверзак – Изпълнителен Директор и Александр Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**се сключи настоящият договор за следното:**

### ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 710, инв.№ 262
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

### ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 20 /двадесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

### ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза 64710 лв. (шестдесет и четири хиляди и седемстотин и десет лева) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

$$2032 \text{ рч} \times 22 \text{ лв./рч} = 44704 \text{ лв. без ДДС}$$

## 7.2. Материали общо за 20006 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
ЗА “МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ  
ЗА “ДИТСМАНН  
ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД**

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Ан. Донов/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/Ф. И. О. /

ИЗП. ДИРЕКТОР .....  
Ал. Амаури/

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР : .....  
/и. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО" Зал "ЕР"  
УПРАВИТЕЛ:.....  
/ Живко /

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....  
/инж. Ан. Драгов/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Изп. Директор:.....

/и.и.с. Ан. Андонов/

## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 710, инв. № 262  
в Рудник "Трояново север" за 2019 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>I. Ходов механизъм</b>		
2	Ремонт с наварка на място на 1 бр ходово звено	100	1000
17	Възстановяване грес инсталация на 1 ходов трегер	6	192
	<b>II. Разтоварна стрела</b>		
1	Подпиране на стрелата	1	90
2.1	Ревизия, почистване и уплътняване, възстановяване на мазането на лагера	1	56
4	Подмяна редуктор на лентата	1	48
	<b>III. Транспортна шайба</b>		
3	Подмяна на облицовки на всички комплект	1	396
7	Подмяна лагери на вертикален вал	1	96
8.1	Подмяна само на ролка	2	36
	<b>V. Система за добив</b>		
1.1.	Демонтаж и монтаж само на 1 <sup>-ви</sup> вал	1	32
9	Подмяна обръщателен турас	1	24
12	Ремонт окачването между две звена стрелата	1	62
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>2032</b>

### II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1	Облицовка хоризонтална черт. № 260127-00200-001 (без отвори)	18	55	990

2	Облицовка хоризонтална черт. № 260127-00200-002 (без отвори)	18	39	702
3	Облицовка наклонена черт. № 260127-00200-004 (без отвори)	18	182	3276
4	Облицовка хоризонтална черт. № 260127-00200-005 (без отвори)	18	195	3510
5	Облицовка вертикална черт. № 260127-00300-001 (без отвори)	6	330	1980
6	Износваща шина кофов улей А100х20х 540 (без отвори)	2	54	108
7	Износваща шина кофов улей В200 х 20 х 500 (без отвори)	20	78	1560
8	Износваща шина кофов водач А100х20х gester 540 (без отвори)	4	54	216
9	Износваща шина кофов водач В120х20х gester 640 (без отвори)	4	62	248
10	Износваща шина кофов водач D 100х20х 1340 (без отвори)	8	94	752
11	Износваща шина горно планиращо I, II и III - А 100х20х 540 (без отвори)	18	54	972
12	Износваща шина горно планиращо I, II и III - А 80х20х 540 (без отвори)	12	46	552
13	Износваща шина горно планиращо I, II и III - В 120х20х 540 (без отвори)	12	60	720
14	Износваща шина горно планиращо I, II и III - В 120х20х 540 (без отвори)	12	60	720
15	Сепаратор за ВГБЧ	36	85	3060
16	Ламарина рифелна б=4, 1000х2000	5	128	640
			<b>Общо:</b>	<b>20006</b>

### СЪГЛАСУВАЛИ:

За  
„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....  
/инж. .... /

ДИРЕКТОР по ТВ: .....

... Р. Гусев/

Р-л ОП „Механооборудване“: ..... Заличено по чл.2 на ЗЗЛД  
/инж. Ев. Близнаков/

За  
„ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕСУРСЪНТ  
ХОЛДИНГ“ АД

УПРАВИТЕЛ ОЦ:.....  
/инж. П. .... /

Р-л направление МО:.....  
/инж. П. .... /

**ДИТСМАНН**  
**ЕНЕРГОРЕСУРСЪНТ**  
СОФИЯ, БЪЛГ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВ  
ДИРЕКТОР Т.А. ДА  
ДУДНИК "Трояново север"  
/ инж. Р. Русев /

УПРАВИТЕЛ ОЦ на  
"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД  
/ инж. П. Василев /

ДЛЕС ен 2'лч оп оначиливе

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на батер Кs 710 № 262 в рудник "Трояново север" през 2019 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Организация на ремонтните изощидки																															
<b>I Холов метални</b>																																
2	Ремонт с инвирки на мити на I ор.ходово звено																															
17	Възстановяване чрез инсталация на I ходов прехвър																															
<b>II Работарна стрела</b>																																
1	Подварване на стрелана																															
2.1	Резалта, почистване и углиняване възстановяване на митието на тасери																															
4	Подварна редуктор на дитиета																															
<b>III Транспортирна шибба</b>																																
3	Подварна на обдинежки на в.чкн комплекси																															
7	Подварна тасери на в.руниските в.дз																															
8.1	Подварна саво на ротка																															
<b>V Системна тити</b>																																
1.1	Демонтаж и монтаж саво на I чн в.дз																															
9	Подварна обрвдатеител нутас																															
12	Ремонт окъчванеител межд. дити звена спрехити																															
<b>Функционистки протти. Подварване на в.дз</b>																																

СЪСТАВИЛ  
Рководител Направление МО  
/ инж. П. Петков /

ДЛЕС ен 2'лч оп оначиливе