

# **ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/**

*№.50.../02.01...2020г.*

Днес, на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

## **И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от Франсоа Еван Жаверзак – Изпълнителен Директор и Александър Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**се сключи настоящият договор за следното:**

### ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 1200, инв.№ 234

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

### ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е 20 /двадесет/ календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

### ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза 80094,40 лв. (осемдесет хиляди деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки) *без ДДС*.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

3544 рч x 22,60 лв./рч = 80094,40 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....  
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ДИТСМАНН**  
**ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Ан. Андонов/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/Ф. Жаверзак/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/Ал. Амаури/

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :**

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/инж. Д. Чолаков/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО СЕВЕР"**

**УПРАВИТЕЛ:...**

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/инж. Живко Бончев /

**Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.**

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/инж. Ан. Драгов/

УТВЪРДИЛ:

"Мини Марица Изток" ЕООД  
ДИРЕКТОР по ТР

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ИЗК. Р. Русев

## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 1200, инв. № 234  
в Рудник "Трояново Север" за 2019 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>I. Ходов механизъм</b>		
4	Наварка на звезда (за 1бр) по шаблон с твърдост HB=450.	6	120
7	Подмяна на поддържаща ролка комплект с конзолите .	8	240
10	Ремонт на двойка натегателни цилиндри.	6	120
	<b>II. Управление</b>		
5	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги	3	120
	<b>III. Рикушетен барабан.</b>		
2	Подмяна само на облицовка.	1	80
	<b>V. ВГБЧ</b>		
5.2	Наварка на стикове	10	240
7	Ремонт с презаварка на рингтрегера (за 1м)	80	560
	<b>VII. Подаващ механизъм ( котка)</b>		
6.1	Ремонт пътя на количката за 1 м.	10	40
	<b>X. Разтоварна стрела и лента</b>		
7	Ремонт (укрепване ) на зъбния венец	1	64
	<b>XI. Роторен възел</b>		
5	Ремонт на роторно колело цялостно	1	720
8	Подмяна на транспортен улей (бъбрек).	1	80
9	Ремонт на роторен бункер.	1	240

10	Ремонт на щита на място.	1	120
	<b>XIII. Други</b>		
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	100	800
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>3544</b>

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

За  
**„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД**

За  
**“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ  
ХОЛДИНГ” АД**

Р-л ОП „Механооборудване“:.....  
/инж. Ал. Драгов/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/  
УПРАВЛЕНИЕТО.....  
/инж. Р.Карабоников/

Р-л ОП “Механооборудване”:.....  
/инж. Ев. Близнаков/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/  
Г-л направление МС.....  
/инж. Пл.Петков/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/  
СЪГЛАСУВАЛ:.....  
ДИРЕКТОР ТВ на  
рудник "Трояново север"  
/ инж. Р. Русев /

УПРАВИТЕЛ ОЦ на  
"Дитсман Енергоремонт Холдинг" АД  
/ инж. Р. Карабоников /

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер SRs 1200 № 234 в рудник "Трояново север" през 2019 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Организация на ремонтната площадка																				
I.	Ходов механизъм																				
4	Наварка на звезда (за 1бр) по шаблон с твърдост HB=450.																				
7	Подмяна на поддържаща ролка комплект с конзолите .																				
10	Ремонт на двойка натегателни цилиндри.																				
II.	Управление																				
5	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги																				
III.	Рикушетен барабан.																				
2	Подмяна само на облицовка.																				
V.	ВГБЧ																				
5.2	Наварка на стикове																				
7	Ремонт с пръзаварка на рингтретера (за 1м)																				
VII.	Полаваш механизъм ( котка)																				
6.1	Ремонт пътя на колничката за 1 м.																				
X.	Разтоварна стрела и лента																				
7	Ремонт (укрепване ) на зъбния венец																				
XI.	Роторен възел																				
5	Ремонт на роторно колело цялостно																				
8	Подмяна на транспортен улей (бъбрек)																				
9	Ремонт на роторен бункер																				
10	Ремонт на щита на място																				
XIII.	Други																				
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка																				
	Функционални проби. Издаване на багера																				

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СЪСТАВИЛ:.....  
Ръководител Направление МО  
/ инж.Пл.Петков /