

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 40 / 13.01.2020г.

Днес 13.01.2020 г., на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Д.Манов №10, представлявано от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александър Амаури – Изпълнителен директор , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер As 12500, инв. № 183 – кола разтоварна, в рудник „Трояново 1“
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е **15 / петнадесет /** календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на **10 857,00 лв.** (*Десет хиляди осемстотин петдесет и седем лв. / без ДДС.*

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

517 р.ч. x 21,00 лв./р.ч. = 10 857,00 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ангел Драгов/

СЪГЛАСУВАЛИ:
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/инж. М.М. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. М.М. Чолаков/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
Р-л ОТДЕЛ "МЕХАНООБОРУДВАНЕ"...

/инж. Ангел Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ" АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:.....
/Ф.Же...

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/Ф.Же...

Dietsma
ENERGOREMONT
SOFIA, BULGARIA

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

УТВЪРДИЛ:

„Мини Марица изток“ ЕАД

Рудник Тресков 1

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

директор ТД

/инж. Н. Николов/

ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер As 12500 - №183-
кола разтоварна през м. януари 2020 г.
чрез възлагане по договор МТ 021/2015

	По догово р	As 12500 № 183	Бр.	Човекочасове
		КОЛА РАЗТОВАРНА И КАБЕЛЕН БАРАБАН		
		I. Ходова част		
1	4	Ремонт и наварка на място на 1 бр. ходово звено с обрязване	47	517
		ОБЩО : ремонтни човекочаса		517
		ОБЩА СТОЙНОСТ НА РЕМОНТНИТЕ ЧАСОВЕ:		10 857 лв. /без ДДС/

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“

инж. Антон Драгов

За „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТИ“ АД

УПРАВИТЕЛ ОЦ:

инж. Р. Карабоников

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО“

инж. П. Петков

За Рудник „ТРЕСКОВО -1“

Р. Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“:

инж. Д. Баев

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СЪГЛАСУВАЛ:..... УТВЪРЖАВА:.....
Директор ТВ Управител ОП
р-к "Трояново I" „Дитсман електромонт холдинг“ АД
инж.Н.Николов инж.Р.Карабоников

за ремонт на багер Аз12500-№183-кола разтоварна в руд

№ по ред	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Организация на ремонтната площадка																														
2	Ремонт с наварка на холово звено на кола разтоварна																														

Р-л Направление "МО"
инж. П.Петков

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/