



ПРОТОКОЛ

№ МТ-4/2019
по процедура с реф. № 47/2019

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД в град Раднево - стая № 616, в изпълнение на Заповед № МТ-01-216/05.07.2019г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

Председател: Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”
Членове: 1. Динко Динев – инженер автоматизация, отдел „Електрооборудване”,
отдел „Електрооборудване”
2. Славина Бонева – юрисконсулт „Правна служба”

Извърши следното:

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията разгледа офертите на допуснатите участници и провери за съответствието на предложенията им с предварително обявените условия за изпълнение на **обществена поръчка с предмет: „Доставка на оптични и токови преобразуватели и компоненти” - реф. №47/2019г.** – публично състезание по:

- Обособена позиция №1 – Доставка на оптични и токови преобразуватели и компоненти.
- Обособена позиция №2 – Доставка на модул Ethernet преобразувател.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците по:

- Обособена позиция №1 – „Доставка на оптични и токови преобразуватели и компоненти”

| Участници: | „Електро плюс“ ООД | „Седона - ОП“ ЕООД | „Дъга плюс“ ООД |
|---|--|--|--|
| Изисквания на Възложителя: | | | |
| Срок на изпълнение на договора – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо | 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо | 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо | 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо |
| Начин на изпълнение: Доставките ще се извършват при необходимост по заявка на Възложителя | доставките ще се извършват при необходимост по заявка на Възложителя | доставките ще се извършват при необходимост по заявка на Възложителя | доставките ще се извършват при необходимост по заявка на Възложителя |
| Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя – до 2 (два) месеца и се уточнява в самата заявка | до 2 (два) месеца и се уточнява в самата заявка | до 2 (два) месеца и се уточнява в самата заявка | до 2 (два) месеца и се уточнява в самата заявка |

| Исисквания на Възложителя: | Участници: | „Електро плюс“ ООД | „Седона - ОП“ ЕООД | „Дъга плюс“ ООД |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | |
| Съответствие с изискванията на Възложителя | | да | да | да |

- Обособена позиция №2 – „Доставка на модул Ethernet преобразувател“

| Исисквания на Възложителя: | Участници: | „Електро плюс“ ООД | „Филкаб“ АД | „Седона - ОП“ ЕООД | „Елсвет“ ЕООД | ЕТ „Трега Инвест – Галина Брашнарова“ | „Дъга плюс“ ООД |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| Срок на изпълнение на договора – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо | 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо | 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо | 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо | 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо | 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо | 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо | 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо |
| Начин на изпълнение: Доставките ще се извършват при необходимост по заявка на Възложителя | доставките ще се извършват при необходимост по заявка на Възложителя | доставките ще се извършват при необходимост по заявка на Възложителя | доставките ще се извършват при необходимост по заявка на Възложителя | доставките ще се извършват при необходимост по заявка на Възложителя | доставките ще се извършват при необходимост по заявка на Възложителя | доставките ще се извършват при необходимост по заявка на Възложителя | доставките ще се извършват при необходимост по заявка на Възложителя |
| Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя – до 2 (два) месеца и се уточнява в самата заявка | до 2 (два) месеца и се уточнява в самата заявка | до 2 (два) месеца и се уточнява в самата заявка | до 2 (два) месеца и се уточнява в самата заявка | до 2 (два) месеца и се уточнява в самата заявка | до 2 (два) месеца и се уточнява в самата заявка | до 2 (два) месеца и се уточнява в самата заявка | до 2 (два) месеца и се уточнява в самата заявка |
| Съответствие с изискванията на Възложителя | да | да | да | да | да | да | да |

II. Участници и оферти, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

Обособена позиция №1

Няма отстранени участници.

Обособена позиция №2

Няма отстранени участници.

III. Участници и оферти, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

3.1. Обособена позиция №1 – „Доставка на сензори за измерване на основни параметри на технологичните процеси и допълнителни модули към тях“.

- „Електро плюс“ ООД, гр. София.
- „Седона - ОП“ ЕООД, гр. Стара Загора.
- „Дъга плюс“ ООД, гр. Стара Загора.

3.2. Обособена позиция №2 – „Доставка на модул Ethernet преобразувател“

- „Електро плюс“ ООД, гр. София.
- „Филкаб“ АД, гр. Пловдив.
- „Седона - ОП“ ЕООД, гр. Стара Загора.
- „Елсвент“ ЕООД, гр. Стара Загора.
- ЕТ „Трега Инвест – Галина Брашнарова“, гр. Пловдив.
- „Дъга плюс“ ООД, гр. Стара Загора.

Дата на приключване работата на комисията: 27.09.2019 г.

Комисия:

Председател: / Георги Николов /

Членове: 1. / Динко Динев /

2. / Славина Бонева /

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/