



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00265

Подделение: _____

Изходящ номер: _____

70-04-953

от дата

30.04.2018

Коментар на възложителя:

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП приложено Ви изпращаме информация за прекратяване на договор за възложена обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части за работен орган на кофово-верижни багери ERS 710" - реф.№ 168/2017 г. Уникален номер на процедурата в Регистъра на АОП: 00265-2018-0004

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☐ Публичен

☒ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Мини Марица - изток ЕАД

Национален регистрационен номер:

833017552

Пощенски адрес:

ул. Георги Димитров № 13

Град:

Раднево

код NUTS:

BG344

Пощенски код:

6260

Държава:

BG

Лице за контакт:

Дияна Колева - експерт търговия, отдел
Търговски

Телефон:

0417 833054113

Електронна поща:

diyana.koleva@marica-iztok.com

Факс:

0417 83363

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.marica-iztok.com

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-rezervni-chasti-za-raboten-organ-na-kofovo-verijni-bageri-ers-710-1294.html>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за
отдых и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и веронзповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Здравеопазване	
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)	
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input checked="" type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
<input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 7 от 11/01/2018 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00265-2018-0004(ppppp-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Доставка на резервни части за работен орган на кофове-верижни багери ERs 710, изработени по предоставена от Възложителя техническа документация. Начин на изпълнение: Доставките ще се извършват при необходимост по заявки, съгласно спецификации, изготвени от Възложителя. Заявките ще се подават по факс или с писмо до Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”. Поради големият обем техническата документация е публикувана в профила на купувача, в електронната преписка на настоящата процедура, Раздел "Техническа спецификация"

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 209 от 08/06/2018 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Обединение Минстрой-Ремотекс		Национален регистрационен номер: 176937069	
Пощенски адрес: бул. Д-р Г.М. Димитров № 57			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: bonev@minstroy.com		Телефон: 02 9635555	
Интернет адрес: (URL) www.minstroy.com		Факс: 02 9624250	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от	Дял на участие	

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ	НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ (% ОТ ДОГОВОРА)
III.5) Предмет на договора Доставка на резервни части за работен орган на кофово-верижни батери ERs 710	
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг	
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 631950.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____	
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Финансирането е _____ % от стойността на договора.	

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☐ договорът е изпълнен
☒ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 18/03/2020 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) Неизпълнение на заявка. Договорът е едностранно прекратен по чл.13.2.1 от същия, а именно - изпълнителят забави изпълнението на някои от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни. (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавянето (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавянето)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Изпълнението е 67.16 % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): забавя в доставките (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 424477.47 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: 921.09 Валута: BGN			

<input type="checkbox"/> от възложителя	Размер: _____	Валута: _____
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): закъснение на изпълнението (Кратко описание на причините за неустойките)		

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

С Писмо МТ-04-791/24.03.2020 г. банковата гаранция за изпълнение на договора е задържана.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 30/04/2020 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Андон Петров Андонов

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

VII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

