



Въведен в SAP - № МТ .

0308/14

ДОГОВОР

№ МТ-308 / 2014 г.

Днес, 25.07.2014 г., в град Раднево между:

„Мини Марица-изток” ЕАД – гр. Раднево, със седалище и адрес на управление град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, Разплащателна сметка: IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05, BIC: FINV BGSF, Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД, представлявано от изпълнителния директор Георги Тонев Златев, от една страна наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е:

- отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от :

- Рудник „Трояново- 3”, с. Медникарово

И

„ЕЛ - ТЕСТ” ЕООД – гр. СОФИЯ, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Президент Линкълн” № 82 В, тел: 02/8956700, факс:02/8956701; e-mail:office@el-test.com, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:130355047, ИН по ДДС: BG130355047, Разплащателна сметка: BIC:UNCRBGSF; IBAN: BG83 UNCR 9660 1036 0719 00; банка: „Уни кредит Булбанк” АД, гр. София , представлявано от Красимир Росенов Хаджийски - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

и във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане направа на вторична комутация на страна 110 kV Трафо2, Трафо 3 , Трафо 4 на подстанция № 6 в рудник "Трояново-3". Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите ще бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащите строителни нормативи. Да бъдат спазени изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти пета група, отделни видове СМР, съответстващи на предмета на поръчката.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs.php).

1.5. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с рег.№ 109/2014 – ПП и предмет: „СМР на обект: „Подстанция № 6. Реконструкция ОРУ 110 kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 kV, Трафо 2, Трафо 3, Трафо 4” в рудник „Трояново-3”.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка

Приложение №2 -Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

Приложение №3 - Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените

Приложение №4 – Цени на труда за различните специалности и степени.

Приложение № 5 - Строителна програма с график на изпълнение на работите;

Приложение № 6 - Методика за определяне на цената и условията за плащанията в това число и на допълнителните такива / при необходимост/;

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **107 607,85 лева** (словом: сто и седем хиляди шестстотин и седем 0,85 лева) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 1 , неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 97 825,31 лева без ДДС;

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 9 782,53 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора.

2.4. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.5. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.6. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.7. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.8. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, в срок до **30 кал. дни**, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - в срок до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности.

2.9. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.10. Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранция за изпълнение на договора е **3 228,00** (три хиляди двеста двадесет и осем) лева.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение, когато е представена под формата на банкова гаранция е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал (когато е приложимо).

б) Сертификат за произход на влаганите материали

в) Фактура

г) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е Подстанция № 6 в „Трояново-3”, на територията на възложителя.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е **90** (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича

времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs.php) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs.php) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.



9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на ОЛП+20 пункта, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума.

9.4. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ

10.1. Прекратяването на този договор преди изтичане на срока му на действие може да стане по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

10.2. Този договор може да се прекрати при настъпване на форсмажорни обстоятелства за период, по-дълъг от 3 (три) месеца.

10.3. При прекратяване на настоящия договор преди изтичане срока му на действие, страните подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите взаимоотношения в момента на прекратяване на договора.

10.4. Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение на договора, може едностранно да прекрати договора напълно или частично след изпращане на писмено уведомление за неизпълнение, при всеки един от следните случаи:

- в случай, че за Изпълнителя бъде открито производство по обявяването му в несъстоятелност;
- в случай, че Изпълнителят не успее да изпълни някоя или всички дейности в рамките на определеното време, указано в договора, или в рамките на съответното удължение, разрешено от Възложителя;
- в случай, че Изпълнителят не успее да изпълни друго(и) задължение(я) по договора.

10.5. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с чл.10.4. на договора, тогава Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счете за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която не е прекратен.

10.6. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми, причинени вреди, щети и други.

10.7. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 15 /петнадесет/ дневно писмено предизвестие до Изпълнителя.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

12. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

12.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.



12.2. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

12.3. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България.

12.4. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ

Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КРАСИМИР ХАДЖИЙСКИ

Управител



Съгласували:

Марин Макаков

Ръководител отдел „Търговски“

Полина Маринова-

Гл. счетоводител

Станислав Казлачев

Ръководител отдел „Инвестиции“

Снежана Варелова-

Юрисконсулт „Правна служба“

Изготвил: Ирена Видева- Експерт търговия

Ирена Видева

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110kV, Трафо 2, Трафо 3, Трафо 4.

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	1. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ по част КОНСТРУКТИВНА						
	А. Кабелни канали и поповни ями						
1	РАЗБИВАНЕ СТОМАНОБЕТОН С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ СЕК 04.964 ,ТНС 3 ПОЗ. 0725	м3	16.00	76.81	1 228.96		
2	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	16.00	3.01	48.16		
3	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	16.00	4.44	71.04		
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	16.00	1.44	23.04		
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	26.00	1.94	50.44		
6	ИЗКОП РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ДОИЗКОПАВАНЕ	м3	6.00	20.40	122.40		
7	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ - МЕХАНИЗИРАНО	м3	16.00	1.44	23.04		
8	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО	м3	4.00	5.88	23.52		
9	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ - МЕХАНИЗИРАНО	м3	16.00	2.52	40.32		
10	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	4.00	4.32	17.28		
11	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	26.00	2.89	75.14		
12	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	52.00	4.56	237.12		
13	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО	м3	52.00	5.77	300.04		
14	МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ	мсм	1.00	34.80	34.80		
15	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ	м2	14.00	24.00	336.00		
16	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ НА ШАХТИ d>15CM	м2	225.00	10.80	2 430.00		
17	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А1	кг	368.00	1.84	677.12	1.05	386.40
18	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА -ОТ А3	кг	712.00	1.84	1 310.08	1.05	747.60
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	136.00	2.13	289.68	1.05	142.80

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
20	БЕТОН В10 КЛАС 8/10 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН	м3	5.50	96.77	532.24	60.77	334.24
21	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В25 КЛАС С20/25 СЪС СУЛФАТОУСТ.ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ	м3	2.50	102.95	257.38	66.95	167.38
22	БЕТОН В25 КЛАС С20/25 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ ЗА СТЕНИ КАНАЛ	м3	18.00	102.95	1 853.10	66.95	1 205.10
23	БЕТОНОВА НАСТИЛКА-БЕТОН В25 КЛАС С20/25 СЪС СУЛФАТОУСТ. ЦИМЕНТ с d=20CM - ВЪЗСТА	м3	7.00	102.95	720.65	66.95	468.65
24	ТРАНСПОРТ БЕТОНОВИ Р-РИ С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	33.00	3.48	114.84		
25	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНОПМПА	м3	33.00	10.21	336.93		
26	НАПРАВА НА ПОПИВНИ ЯМИ С ПЯСЪК /вкл. транспорт/	м3	3.00	34.09	102.27	31.93	95.79
27	МОНТАЖ КАПАЦИ ЗА КАНАЛИ	бр.	121.00	2.52	304.92		
28	ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО КАНАЛИ ЗА НАКЛОН	м2	24.00	6.31	151.44	3.91	93.84
29	ДОБАВКА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ДЕБЕЛИНАТА НА ЗАМАЗКИ ЗА ВСЕКИ 1CM	м2	72.00	6.31	454.32	3.91	281.52
30	ЦИМ.ЗАМАЗКА 1:2 d=2CM ПО СТЕНИ	м2	12.00	7.72	92.64	5.56	66.72
31	ТРАНСПОРТ НА КАПАЦИ С КАМИОН НА 15KM	тона	10.60	24.01	254.51		
32	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	7.00	3.22	22.54	1.78	12.46
33	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	7.00	4.27	29.89	2.11	14.77
	А. Кабелни канали и поповни ями				12 565.84		4 017.26
	Б. Рехабилитация на съществуващ канал						
1	РАЗБИВАНЕ СТОМАНОБЕТОН С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ СЕК 04.964 ,ТНС 3 ПОЗ. 0725	м3	0.60	76.81	46.09		
2	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВИ КАПАЦИ	бр.	33.00	1.80	59.40		
3	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2.00	3.01	6.02		
4	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	2.00	4.44	8.88		
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2.00	1.44	2.88		
6	ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩ.КАНАЛИ	м2	20.00	6.31	126.20	3.91	78.20
7	ДОБАВКА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ДЕБЕЛИНАТА НА ЗАМАЗКИ ЗА ВСЕКИ 1CM	м2	40.00	6.31	252.40	3.91	156.40
8	КОФРАЖ ЗА КАПАЦИ	м2	35.00	13.80	483.00		
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А1	кг	79.00	1.84	145.36	1.05	82.95
10	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА -ОТ А3	кг	237.00	1.84	436.08	1.05	248.85
11	БЕТОН В25 КЛАС С20/25 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ ЗА КАПАЦИ	м3	2.20	102.95	226.49	66.95	147.29
12	ТРАНСПОРТ БЕТОНОВИ Р-РИ С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	2.20	3.48	7.66		
13	МОНТАЖ КАПАЦИ ЗА КАНАЛИ	бр.	33.00	2.52	83.16		
14	ТРАНСПОРТ НА КАПАЦИ С КАМИОН НА 15KM	тона	5.50	24.01	132.06		
	Б. Рехабилитация на съществуващ канал				2 015.67		713.69
	1. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ по част КОНСТРУКТИВНА				14 581.50		4 730.95
	2. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ по част ЕЛ						

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	А. КЛЕМНИ ШКАФОВЕ /КШП/						
1	ДЕМОНТАЖ КЛЕМЕН ШКАФ НА ПОЛЕТО ЗА ТРАФО 2, ТРАФО 3 И ТРАФО 4	бр.	6.00	120.00	720.00		
2	РАЗКАЧВАНЕ ЗАЕМИТЕЛНА ШИНА ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ (КЛЕМЕН ШКАФ НА ПОЛЕТО)	бр.	6.00	6.00	36.00		
3	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 15КМ	тона	0.50	84.00	42.00		
4	МОНТАЖ КОМАНДЕН ШКАФ ПОЛЕ /КШП/	бр.	3.00	240.00	720.00		
5	МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ВГРАДЕН КЛЮЧ	бр.	3.00	6.00	18.00		
6	МОНТАЖ КОНТАКТ МОНОФАЗЕН	бр.	3.00	6.00	18.00		
7	МОНТАЖ КОНТАКТ ТРИФАЗЕН	бр.	3.00	6.00	18.00		
8	МОНТАЖ ТЕРМОСТАТ	бр.	3.00	3.60	10.80		
9	МОНТАЖ ОТОПИТЕЛ	бр.	6.00	4.20	25.20		
10	МОНТАЖ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ ДО 100А	бр.	12.00	4.80	57.60		
11	МОНТАЖ СВЕТЛИНЕН УКАЗАТЕЛ	бр.	9.00	1.20	10.80		
12	МОНТАЖ КОМАНДЕН БУТОН	бр.	18.00	6.00	108.00		
13	МОНТАЖ ПАКЕТЕН КЛЮЧ ДВУПОЗИЦИОНЕН	бр.	3.00	7.20	21.60		
14	МОНТАЖ КЛЕМИ РЕДОВИ	бр.	474.00	0.08	37.92		
15	МОНТАЖ АКСЕСОАРИ ЗА РЕДОВИ КЛЕМИ /МОСТОВЕ, КРАЙНИ КАПАЧКИ, СТОПЕРИ/	бр.	138.00	0.02	2.76		
16	МОНТАЖ ТОКОВИ КЛЕМИ	бр.	63.00	0.08	5.04		
17	МОНТАЖ АКСЕСОАРИ ЗА ТОКОВИ КЛЕМИ /МОСТОВЕ, БЛОКИРОВКИ, СТОПЕРИ/	бр.	90.00	0.02	1.80		
18	МОНТАЖ КЛЕМИ НАПРЕЖЕНОВИ	бр.	42.00	0.08	3.36		
19	МОНТАЖ АКСЕСОАРИ ЗА НАПРЕЖЕНОВИ КЛЕМИ /МОСТОВЕ, БЛОКИРОВКИ, СТОПЕРИ/	бр.	21.00	0.02	0.42		
20	МОНТАЖ КАБЕЛЕН КАНАЛ 60/80ММ	м	15.00	3.60	54.00		
21	МОНТАЖ КАБЕЛЕН КАНАЛ 80/80ММ	м	6.00	3.60	21.60		
22	МОНТАЖ DIN ШИНА	м	12.00	3.60	43.20		
23	НАПРАВА МНЕМО СХЕМА НА КОМАНДНО ТАБЛО	бр.	3.00	50.60	151.80	20.60	61.80
24	НАДПИСВАНЕ НА БУКВИ ДО 5CM	бр.	60.00	3.93	235.80	0.33	19.80
25	ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЖИЛА ДО 2,5 КЪМ ЕЛ. АПАРАТ.	10 бр.	60.00	9.60	576.00		
	А. КЛЕМНИ ШКАФОВЕ /КШП/				2 939.70		81.60
	Б. КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ						
1	ДЕМОНТАЖ СЪЩЕСТВУВАЩИ КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ	м	3 000.00	0.72	2 160.00		
2	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП NYCY-FR 2X2.5MM2	м	645.00	2.25	1 451.25	2.25	1 451.25
3	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП NYCY-FR 2X4MM2	м	310.00	3.37	1 044.70	3.37	1 044.70
4	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП NYCY-FR 4X2.5MM2	м	225.00	3.14	706.50	3.14	706.50
5	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП NYCY-FR 4X4MM2	м	1 135.00	4.53	5 141.55	4.53	5 141.55
6	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП NYCY-FR 6X4MM2	м	135.00	7.40	999.00	7.40	999.00
7	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП NYCY-FR 7X1.5MM2	м	390.00	3.71	1 446.90	3.91	1 524.90

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
8	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП NYCY-FR 10X1.5MM2	М	595.00	4.87	2 897.65	4.87	2 897.65
9	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП NYCY-FR 14X1.5MM2	М	135.00	6.38	861.30	6.38	861.30
10	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП NYCY-FR 16X2.5MM2	М	195.00	9.80	1 911.00	9.80	1 911.00
11	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП NYCY-FR 19X1.5MM2	М	435.00	7.61	3 310.35	7.61	3 310.35
12	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП NYCY-FR 24X1.5MM2	М	230.00	9.55	2 196.50	9.55	2 196.50
13	ПОЛАГАНЕ КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ ПО ЛАВИЦИ С УКРЕПВАНЕ	М	4 430.00	1.56	6 910.80		
14	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КОНТРОЛЕН КАБЕЛ 6 MM2 ДО 4 ЖИЛА	бр.	132.00	3.60	475.20		
15	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КОНТРОЛЕН КАБЕЛ 6 MM2 ДО 7 ЖИЛА	бр.	34.00	5.04	171.36		
16	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КОНТРОЛЕН КАБЕЛ 6 MM2 ДО 10 ЖИЛА	бр.	30.00	5.40	162.00		
17	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КОНТРОЛЕН КАБЕЛ 6 MM2 ДО 14 ЖИЛА	бр.	20.00	6.24	124.80		
18	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КОНТРОЛЕН КАБЕЛ 6 MM2 ДО 19 ЖИЛА	бр.	24.00	6.60	158.40		
19	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КОНТРОЛЕН КАБЕЛ 6 MM2 24 ЖИЛА	бр.	4.00	8.40	33.60		
20	ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЖИЛА ДО 4MM2	10 бр.	159.00	9.60	1 526.40		
21	НАПРАВА И МОНТАЖ КАБЕЛНИ МАРКИ	бр.	240.00	1.28	307.20	0.31	74.40
22	ДОСТАВКА НА БАНАНКИ	бр.	2 000.00	0.02	40.00	0.02	40.00
23	ДОСТАВКА PVC ЛЕНТА ЗА ПАКЕТИ ОТ ПРОВОДНИЦИ	кг	2.00	41.20	82.40	41.20	82.40
24	ДОСТАВКА КАБЕЛНИ КОЛАНЧЕТА 102MM	бр.	800.00	0.01	8.00	0.01	8.00
25	ДОСТАВКА КАБЕЛНИ КОЛАНЧЕТА 190MM	бр.	800.00	0.03	24.00	0.03	24.00
26	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПАКЕТИ ОТ ПВ-А2 1.5MM2 /ЗА 10БР./ ЧЕРЕН	М	600.00	0.39	234.00	0.39	234.00
27	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПАКЕТИ ОТ ПВ-А2 2.5MM2 /ЗА 10БР./ ЧЕРЕН	М	300.00	0.53	159.00	0.37	111.00
28	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПАКЕТИ ОТ ПВ-А2 2.5MM2 ЖЪЛТО-ЗЕЛЕН /ЗА 10БР./	М	100.00	0.53	53.00	0.53	53.00
	Б. КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ				34 596.86		22 671.50
	В. КОМАНДНИ ТАБЛА ТРАФО 2, ТРАФО 3 И ТРАФО 4						
1	ДЕМОНТАЖ БУТОНИ, СИГНАЛНИ ЛАМПИ И УКАЗАТЕЛИ	бр.	18.00	2.40	43.20		
2	ДЕМОНТАЖ СИГНАЛНИ РЕЛЕТА	бр.	48.00	2.40	115.20		
3	ДЕМОНТАЖ ИЗМЕРИТЕЛНИ АПАРАТИ	бр.	18.00	2.40	43.20		
4	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗИТЕЛИ	бр.	18.00	2.40	43.20		
5	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ /КВИТИРАЩИ И ПГП/	бр.	9.00	2.64	23.76		
6	ДЕМОНТАЖ НА РЕЙКИ С КЛЕМОРЕДИ	бр.	6.00	12.00	72.00		
7	ДЕМОНТАЖ ПРЕДЕН ПАНЕЛ НА КОМАНДНО ТАБЛО С Р-РИ 2200/600MM	бр.	3.00	48.00	144.00		
8	МОНТАЖ ПРЕДЕН ПАНЕЛ НА КОМАНДНО ТАБЛО 2200/600MM ДЕБЕЛ. НА ЛАМАР. ДО 1.5MM	бр.	3.00	72.00	216.00		
9	МОНТАЖ СИГНАЛЕН БЛОК НА ГОТОВ ПАНЕЛ 16 ВХОДА	бр.	3.00	48.00	144.00		
10	МОНТАЖ БЛОК МЕРЕНЕ 110KV	бр.	3.00	72.00	216.00		
11	МОНТАЖ НА КЛЮЧ КОМАНДНО КВИТИРАЩ	бр.	6.00	9.60	57.60		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
12	МОНТАЖ СВЕТЛИНЕН УКАЗАТЕЛ	бр.	3.00	1.20	3.60		
13	МОНТАЖ ЛОГОМЕР ЗА ЯНСЕНОВ РЕГУЛАТОР	бр.	3.00	36.00	108.00		
14	МОНТАЖ КНОПКА ЗА ЯНСЕНОВ РЕГУЛАТОР	бр.	3.00	2.40	7.20		
15	МОНТАЖ ТОКООПРАВИТЕЛ ЗА ЯНСЕНОВ РЕГУЛАТОР	бр.	3.00	20.40	61.20		
16	МОНТАЖ РЕЛЕ С ЦОКЪЛ ЗА DIN ШИНА	бр.	18.00	6.00	108.00		
17	МОНТАЖ НА ПАКЕТЕН КЛЮЧ - ТРИПОЗИЦИОНЕН	бр.	3.00	9.60	28.80		
18	МОНТАЖ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ ДО 100А	бр.	24.00	4.80	115.20		
19	МОНТАЖ КЛЕМИ РЕДОВИ	бр.	540.00	0.08	43.20		
20	МОНТАЖ АКСЕСОАРИ ЗА РЕДОВИ КЛЕМИ /МОСТОВЕ, КРАЙНИ КАПАЧКИ, СТОПЕРИ/	бр.	180.00	0.02	3.60		
21	МОНТАЖ ТОКОВИ КЛЕМИ	бр.	18.00	0.08	1.44		
22	МОНТАЖ АКСЕСОАРИ ЗА ТОКОВИ КЛЕМИ /МОСТОВЕ, БЛОКИРОВКИ, СТОПЕРИ/	бр.	30.00	0.02	0.60		
23	МОНТАЖ КЛЕМИ НАПРЕЖЕНОВИ	бр.	48.00	0.08	3.84		
24	МОНТАЖ АКСЕСОАРИ ЗА НАПРЕЖЕНОВИ КЛЕМИ /МОСТОВЕ, БЛОКИРОВКИ, СТОПЕРИ/	бр.	15.00	0.02	0.30		
25	МОНТАЖ КАБЕЛЕН КАНАЛ 60/60ММ	м	20.00	3.60	72.00		
26	МОНТАЖ КАБЕЛЕН КАНАЛ 40/40ММ	м	6.00	3.60	21.60		
27	МОНТАЖ DIN ШИНА	м	12.00	3.60	43.20		
28	ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЖИЛА ДО 2,5 КЪМ ЕЛ. АПАРАТ.	10 бр.	60.00	9.60	576.00		
29	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	4.50	3.22	14.49	1.78	8.01
30	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	4.50	4.27	19.22	2.11	9.50
31	НАПРАВА МНМО СХЕМА НА КОМАНДНО ТАБЛО	бр.	3.00	50.60	151.80	20.60	61.80
32	НАДПИСВАНЕ НА БУКВИ ДО 5CM	бр.	60.00	3.93	235.80	0.33	19.80
33	НАПРАВА НА ОТВОРИ В ЛАМАРИНА ДО 1.5ММ КРЪГЛИ Ф30 ММ	бр.	12.00	4.80	57.60		
34	НАПРАВА НА ОТВОРИ В ЛАМАРИНА ДО 1.5ММ ПРАВОЪГЪЛНИ ДО 140X140ММ	бр.	12.00	7.20	86.40		
	В. КОМАНДНИ ТАБЛА ТРАФО 2, ТРАФО 3 И ТРАФО 4				2 881.25		99.11
	Г. КОМАНДНО ТАБЛО ИЗВОД "БАЙКАЛ"						
1	ДЕМОНТАЖ БУТОНИ, СИГНАЛНИ ЛАМПИ И УКАЗАТЕЛИ	бр.	5.00	2.40	12.00		
2	ДЕМОНТАЖ СИГНАЛНИ РЕЛЕТА	бр.	8.00	2.40	19.20		
3	ДЕМОНТАЖ ИЗМЕРИТЕЛНИ АПАРАТИ	бр.	4.00	2.40	9.60		
4	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗИТЕЛИ	бр.	6.00	2.40	14.40		
5	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ /КВИТИРАЩИ И ПГП/	бр.	1.00	2.64	2.64		
6	ДЕМОНТАЖ НА РЕЙКИ С КЛЕМОРЕДИ	бр.	2.00	12.00	24.00		
7	ДЕМОНТАЖ ПРЕДЕН ПАНЕЛ НА КОМАНДНО ТАБЛО С Р-РИ 2200/600ММ	бр.	1.00	48.00	48.00		
8	МОНТАЖ ПРЕДЕН ПАНЕЛ НА КОМАНДНО ТАБЛО 2200/600ММ ДЕБЕЛ. НА ЛАМАР. ДО 1.5ММ	бр.	1.00	72.00	72.00		
9	МОНТАЖ СИГНАЛЕН БЛОК НА ГОТОВ ПАНЕЛ 10 ВХОДА	бр.	1.00	48.00	48.00		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
10	МОНТАЖ БЛОК МЕРЕНЕ 110KV	бр.	1.00	72.00	72.00		
11	МОНТАЖ НА КЛЮЧ КОМАНДНО КВИТИРАЩ	бр.	4.00	9.60	38.40		
12	МОНТАЖ СВЕТЛИНЕН УКАЗАТЕЛ	бр.	3.00	1.20	3.60		
13	МОНТАЖ РЕЛЕ С ЦОКЪЛ ЗА DIN ШИНА	бр.	10.00	6.00	60.00		
14	МОНТАЖ НА ПАКЕТЕН КЛЮЧ - ТРИПОЗИЦИОНЕН	бр.	1.00	9.60	9.60		
15	МОНТАЖ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ ДО 100А	бр.	6.00	4.80	28.80		
16	МОНТАЖ КЛЕМИ РЕДОВИ	бр.	180.00	0.08	14.40		
17	МОНТАЖ АКСЕСОАРИ ЗА РЕДОВИ КЛЕМИ /МОСТОВЕ, КРАЙНИ КАПАЧКИ, СТОПЕРИ/	бр.	50.00	0.02	1.00		
18	МОНТАЖ ТОКОВИ КЛЕМИ	бр.	20.00	0.08	1.60		
19	МОНТАЖ АКСЕСОАРИ ЗА ТОКОВИ КЛЕМИ /МОСТОВЕ, БЛОКИРОВКИ, СТОПЕРИ/	бр.	30.00	0.02	0.60		
20	МОНТАЖ КЛЕМИ НАПРЕЖЕНОВИ	бр.	14.00	0.08	1.12		
21	МОНТАЖ АКСЕСОАРИ ЗА НАПРЕЖЕНОВИ КЛЕМИ /МОСТОВЕ, БЛОКИРОВКИ, СТОПЕРИ/	бр.	5.00	0.02	0.10		
22	МОНТАЖ КАБЕЛЕН КАНАЛ 60/60ММ	м	8.00	3.60	28.80		
23	МОНТАЖ КАБЕЛЕН КАНАЛ 40/40ММ	м	2.00	3.60	7.20		
24	МОНТАЖ DIN ШИНА	м	5.00	3.60	18.00		
25	ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЖИЛА ДО 2,5 КЪМ ЕЛ. АПАРАТ.	10 бр.	20.00	9.60	192.00		
26	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1.50	3.22	4.83	1.78	2.67
27	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1.50	4.27	6.41	2.11	3.17
28	НАПРАВА МНЕМО СХЕМА НА КОМАНДНО ТАБЛО	бр.	1.00	50.60	50.60	20.60	20.60
29	НАДПИСВАНЕ НА БУКВИ ДО 5CM	бр.	20.00	3.93	78.60	0.33	6.60
30	НАПРАВА НА ОТВОРИ В ЛАМАРИНА ДО 1.5MM КРЪГЛИ Ф30 MM	бр.	8.00	4.80	38.40		
31	НАПРАВА НА ОТВОРИ В ЛАМАРИНА ДО 1.5MM ПРАВОЪГЪЛНИ ДО 140X140MM	бр.	2.00	7.20	14.40		
	Г. КОМАНДНО ТАБЛО ИЗВОД "БАЙКАЛ"				920.30		33.04
	Д. РЕЛЕЙНИ ТАБЛА 110 kv	дейностите по т. Д. ще се изпълняват от отдел "ЕСР Марица-изток"					
	Е. РЕЛЕЙНО ТАБЛО ИЗВОД "ИСКРА"						
1	МОНТАЖ ЕЛЕКТРОМЕР НА ГОТОВ ПАНЕЛ	бр.	1.00	36.00	36.00		
2	МОНТАЖ ДАТЧИК ЗА МОЩНОСТ	бр.	1.00	36.00	36.00		
3	МОНТАЖ ТОКОВИ КЛЕМИ	бр.	10.00	0.08	0.80		
4	МОНТАЖ АКСЕСОАРИ ЗА ТОКОВИ КЛЕМИ /МОСТОВЕ, БЛОКИРОВКИ, СТОПЕРИ/	бр.	15.00	0.02	0.30		
5	МОНТАЖ КЛЕМИ НАПРЕЖЕНОВИ	бр.	8.00	0.08	0.64		
6	МОНТАЖ АКСЕСОАРИ ЗА НАПРЕЖЕНОВИ КЛЕМИ /МОСТОВЕ, БЛОКИРОВКИ, СТОПЕРИ/	бр.	4.00	0.02	0.08		
7	ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЖИЛА ДО 2,5 КЪМ ЕЛ. АПАРАТ.	10 бр.	36.00	9.60	345.60		
	Е. РЕЛЕЙНО ТАБЛО ИЗВОД "ИСКРА"				419.42		
	2. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ по част ЕЛ				41 757.52		22 885.24

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	3. ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
	А. КЛЕМЕН ШКАФ /КШП/						
1	КЛЕМЕН ШКАФ НА ТРАФО 2, ТРАФО 3, ТРАФО 4 С Р-РИ 1550/1400/400ММ, IP54 с врати и вътрешна монтажна рамка съдържащ:	К-Т	3.00	3 590.94	10 772.82	3 590.94	10 772.82
	<ul style="list-style-type: none"> - луминесцентна лампа с вграден ключ-1бр; - контакт монофазен - 1бр ; - контакт трифазен -1бр; - термостат- 1бр; - отоплител- 2бр; - автоматичен прекъсвач IP, 6А с едни сигнален контакт-2 бр; - автоматичен прекъсвач IP, 16А с едни сигнален контакт- 1бр; - автоматичен прекъсвач ЗР, 25А с едни сигнален контакт-1бр; - електронен светлинен индикатор двуцветен-3бр; 						
	<ul style="list-style-type: none"> - команден бутон /червен НО/-3бр; - команден бутон /зелен НО/-3бр; - пакетен ключ двупозиционен-1бр; - редова клема -15 8бр; - аксесоари /мостова връзка, крайна капачка, разделителна пластина, надписи за клеморед, стопер/ за редови клеми- 46 бр; - токови клеми-21 бр; - аксесоари /мостова връзка, крайна капачка, разделителна пластина, надписи за клеморед, стопер, блокировка за разединяване/ за токови клеми - 30 бр; - напрежениви клеми- 14 бр; - аксесоари /мостова връзка, крайна капачка, разделителна пластина, надписи за клеморед, стопер/ за напр. клеми/ -7 бр; - кабелен канал 60x80 - 5 м; - кабелен канал 80x80- 2м; - DIN шина- 4м; - Надписи с височина на буквите до В247 -20 бр; 						
	А. КЛЕМЕН ШКАФ /КШП/				10 772.82		10 772.82
	Б. КОМАНДНИ ТАБЛА 110kV ТРАФО 2, ТРАФО 3 И ТРАФО 4						
1	ПРЕДЕН ПАНЕЛ НА КОМ. ТАБЛО 2200/600ММ С ДЕБЕЛ. НА ЛАМАРИНАТА ДО 1.5ММ	бр.	3.00	69.42	208.26	69.42	208.26
2	СИГНАЛЕН БЛОК RAU116 16 ВХОДА	бр.	3.00	1 648.00	4 944.00	1 648.00	4 944.00
3	СИГНАЛЕН БЛОК МЕРЕНЕ RAU 108	бр.	3.00	1 019.70	3 059.10	1 019.70	3 059.10

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
4	КОМАНДНО КВИТИРАЩ КЛЮЧ SM2	бр.	6.00	123.60	741.60	123.60	741.60
5	СВЕТЛИНЕН УКАЗАТЕЛ	бр.	3.00	32.96	98.88	32.96	98.88
6	ЛОГОМЕР ЗА ЯНСЕНОВ РЕГУЛАТОР	бр.	3.00	159.65	478.95	159.65	478.95
7	КНОПКА ЗА ЯНСЕНОВ РЕГУЛАТОР	бр.	3.00	7.76	23.28	7.76	23.28
8	ТОКОИЗПРАВИТЕЛ ЗА ЯНСЕНОВ РЕГУЛАТОР	бр.	3.00	43.76	131.28	43.76	131.28
9	МИНИАТОРНО РЕЛЕ С ЦОКЪЛ RXM2AB2ED, 48V DC	бр.	6.00	11.98	71.88	11.98	71.88
10	МИНИАТОРНО РЕЛЕ С ЦОКЪЛ RXM2AB2FD, 110V DC	бр.	12.00	11.56	138.72	11.56	138.72
11	ТРИПОЗИЦИОНЕН ПАКЕТЕН КЛЮЧ	бр.	3.00	29.87	89.61	29.87	89.61
12	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 6А, 2Р DC С ЕДИН СИГНАЛЕН КОНТАКТ	бр.	12.00	39.20	470.40	39.20	470.40
13	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 16А, 2Р DC С ЕДИН СИГНАЛЕН КОНТАКТ	бр.	6.00	41.92	251.52	41.92	251.52
14	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 16А, 3Р AC С ЕДИН СИГНАЛЕН КОНТАКТ	бр.	6.00	39.13	234.78	39.13	234.78
15	КЛЕМА РЕДОВА 4 MM2	бр.	540.00	0.44	237.60	0.44	237.60
16	АКСЕСОАРИ ЗА РЕДОВИ КЛЕМИ	бр.	180.00	0.86	154.80	0.86	154.80
17	КЛЕМА ТОКОВА ДО 6MM2	бр.	18.00	4.96	89.28	4.96	89.28
18	АКСЕСОАРИ ЗА ТОКОВИ КЛЕМИ	бр.	30.00	0.86	25.80	0.86	25.80
19	КЛЕМИ НАПРЕЖЕНОВИ 6MM2	бр.	48.00	3.87	185.76	3.87	185.76
20	АКСЕСОАРИ ЗА НАПРЕЖЕНОВИ КЛЕМИ	бр.	15.00	0.86	12.90	0.86	12.90
21	КАБЕЛЕН КАНАЛ ПРОРЯЗАН 60/60MM	м	20.00	4.38	87.60	4.38	87.60
22	КАБЕЛЕН КАНАЛ ПРОРЯЗАН 40/40MM	м	6.00	2.53	15.18	2.53	15.18
23	DIN ШИНА	м	12.00	2.06	24.72	2.06	24.72
	Б. КОМАНДНИ ТАБЛА 110kV ТРАФО 2, ТРАФО 3 И ТРАФО 4				11 775.90		11 775.90
	В. КОМАНДНО ТАБЛО ИЗВОД "БАЙКАЛ"						
1	ПРЕДЕН ПАНЕЛ НА КОМ. ТАБЛО 2200/600MM С ДЕБЕЛ. НА ЛАМАРИНАТА ДО 1.5MM	бр.	1.00	69.42	69.42	69.42	69.42
2	СИГНАЛЕН БЛОК 10 ВХОДА RAU110	бр.	1.00	1 133.00	1 133.00	1 133.00	1 133.00
3	СИГНАЛЕН БЛОК МЕРЕНЕ RAU 108	бр.	1.00	1 019.70	1 019.70	1 019.70	1 019.70
4	КОМАНДНО КВИТИРАЩ КЛЮЧ SM2	бр.	4.00	123.60	494.40	123.60	494.40
5	СВЕТЛИНЕН УКАЗАТЕЛ	бр.	3.00	32.96	98.88	32.96	98.88
6	МИНИАТОРНО РЕЛЕ С ЦОКЪЛ RXM2AB2ED, 48V DC	бр.	2.00	11.98	23.96	11.98	23.96
7	МИНИАТОРНО РЕЛЕ С ЦОКЪЛ RXM2AB2FD, 110V DC	бр.	8.00	11.56	92.48	11.56	92.48
8	ТРИПОЗИЦИОНЕН ПАКЕТЕН КЛЮЧ	бр.	1.00	29.87	29.87	29.87	29.87
9	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 6А, 2Р DC С ЕДИН СИГНАЛЕН КОНТАКТ	бр.	2.00	39.20	78.40	39.20	78.40
10	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 16А, 2Р DC С ЕДИН СИГНАЛЕН КОНТАКТ	бр.	3.00	41.92	125.76	41.92	125.76
11	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 3Р, AC 2A С ЕДИН СИГНАЛЕН КОНТАКТ	бр.	1.00	39.13	39.13	39.13	39.13
12	КЛЕМА РЕДОВА 4 MM2	бр.	180.00	0.44	79.20	0.44	79.20
13	АКСЕСОАРИ ЗА РЕДОВИ КЛЕМИ	бр.	50.00	0.86	43.00	0.86	43.00

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
14	КЛЕМА ТОКОВА ДО 6ММ2	бр.	20.00	4.96	99.20	4.96	99.20
15	АКСЕСОАРИ ЗА ТОКОВИ КЛЕМИ	бр.	30.00	0.86	25.80	0.86	25.80
16	КЛЕМИ НАПРЕЖЕНОВИ 6ММ2	бр.	14.00	3.87	54.18	3.87	54.18
17	АКСЕСОАРИ ЗА НАПРЕЖЕНОВИ КЛЕМИ	бр.	5.00	0.86	4.30	0.86	4.30
18	КАБЕЛЕН КАНАЛ ПРОРЪЗАН 60/60ММ	м	8.00	4.38	35.04	4.38	35.04
19	КАБЕЛЕН КАНАЛ ПРОРЪЗАН 40/40ММ	м	2.00	2.53	5.06	2.53	5.06
20	DIN ШИНА	м	5.00	2.06	10.30	2.06	10.30
	В. КОМАНДНО ТАБЛО ИЗВОД "БАЙКАЛ"				3 561.08		3 561.08
	Г. РЕЛЕЙНО ТАБЛО ИЗВОД "ИСКРА"						
1	ДАТЧИК ЗА МОЩНОСТ С 6 АНАЛОГОВИ ВХОДА	бр.	1.00	432.60	432.60	432.60	432.60
	Г. РЕЛЕЙНО ТАБЛО ИЗВОД "ИСКРА"				432.60		432.60
	Д. РЕЛЕЙНИ ТАБЛА 110 kV						
1	DIN ШИНА	м	9.00	2.06	18.54	2.06	18.54
2	КЛЕМА ТОКОВА ДО 6ММ2	бр.	90.00	4.96	446.40	4.96	446.40
3	АКСЕСОАРИ ЗА ТОКОВИ КЛЕМИ	бр.	81.00	0.86	69.66	0.86	69.66
4	КЛЕМИ НАПРЕЖЕНОВИ 6ММ2	бр.	8.00	3.87	30.96	3.87	30.96
5	АКСЕСОАРИ ЗА НАПРЕЖЕНОВИ КЛЕМИ	бр.	6.00	0.86	5.16	0.86	5.16
6	КЛЕМА РЕДОВА 4 ММ2	бр.	360.00	0.44	158.40	0.44	158.40
7	АКСЕСОАРИ ЗА РЕДОВИ КЛЕМИ	бр.	147.00	0.86	126.42	0.86	126.42
8	РЕЛЕ ПОМОЩНО С БОБИНА 110V DC ТИП RF-4R ARTESCHE К-Т С ОСН. FN-DE 1P10	бр.	9.00	173.04	1 557.36	173.04	1 557.36
9	РЕЛЕ ПОМОЩНО ЗАБАВЕНО ОТПАДАНЕ ТИП RU-4 ARTESCHE В К-Т С ОСНОВА	бр.	2.00	341.95	683.90	341.95	683.90
	Д. РЕЛЕЙНИ ТАБЛА 110 kV				3 096.80		3 096.80
	3. ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				29 639.20		29 639.20
	4. КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ						
1	Наладка на система за сигнализация, получаваща импулси непосредствено от "сухи» контакти" (до 30 сигнала)	ч.ч.	294.00	7.50	2 205.00		
2	Наладка на захранваща линия до 110kV	ч.ч.	585.00	7.50	4 387.50		
3	Наладка на захранваща линия до 1kV с автомат (ръчно управление)	ч.ч.	108.00	7.50	810.00		
4	Измерване на съпротивлението на контура, на защитно заземление, проверка на наличието на верига между заземителната уредба и зазем. елементи - табла (до 30 точки)	ч.ч.	24.00	7.50	180.00		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
5	Изпитване на апарати и кабели с номинално напрежение до 1kV (за елемент) или изпитване на вторична комутация (управление, защита, сигнализация) посредством мерер за едно присъединение	ч.ч.	36.00	7.50	270.00		
6	Наладка на измервателни преобразуватели на мощност	ч.ч.	18.00	7.50	135.00		
	4. КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ				7 987.50		
	ОБЩА СТОЙНОСТ				93 965.72		57 255.39
	ПЕЧАЛБА 6 %				3 859.59		
	Непредвидени р-ди 10%				9 782.53		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				107 607.85		



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ

Изпълнителен директор

Съгласувал:

Станимир Казлачев -

Ръководител отдел "Инвестиции"



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РОСЕН ХАДЖИЙСКИ


Управител

КРАСИМИР

Съгласувал

Изготвил:

Ирена Видева - експерт търговия



тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;
www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com

Приложение №2
към Договор №МТ...../2014г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110kV,
Трафо 2, Трафо 3, Трафо 4.

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. измерителна единица, лв.	дом. разценка, %	Сл. от фирмен обект, лв.	Фирма производител
1	арматура	кг	1 396.00	0.96	9%	1 460.77	Стилмет
2	закладни части	кг	136.00	0.96	9%	142.31	Стилмет
3	бетон В10 клас 8/10	м3	5.50	55.75	9%	334.22	БГ бетон
4	бетон В25 клас C20/25	м3	29.70	61.42	9%	1 988.35	БГ бетон
5	пясък	м3	3.00	29.29	9%	95.78	БГ бетон
6	цим. замазка	м2	156.00	3.59	9%	610.44	БГ бетон
7	цим. замазка 1:2	м2	12.00	5.10	9%	66.71	БГ бетон
8	грунд	м2	13.00	1.63	9%	23.10	Лакпром
9	боя	м2	13.00	1.94	9%	27.49	Лакпром
10	винил	бр.	7.00	18.90	9%	144.21	Делис
11	винил	бр.	140.00	0.30	9%	45.78	Делис
12	NYCY-FR 2X2.5MM2	м	645.00	2.06	9%	1 448.28	Елкабел


№	Наименование на материала	М-жа	К-фд	Ед. покупна цена, лв.	дон. разпоредб. %	С-ст фирмата обект из, лв.	Фирма-продател
13	NYCY-FR 2X4MM2	м	310.00	3.09	9%	1 044.11	Елкабел
14	NYCY-FR 4X2.5MM2	м	225.00	2.88	9%	706.32	Елкабел
15	NYCY-FR 4X4MM2	м	1 135.00	4.16	9%	5 146.54	Елкабел
16	NYCY-FR 6X4MM2	м	135.00	6.79	9%	999.15	Елкабел
17	NYCY-FR 7X1.5MM2	м	390.00	3.40	9%	1 445.34	Елкабел
18	NYCY-FR 10X1.5MM2	м	595.00	4.47	9%	2 899.02	Елкабел
19	NYCY-FR 14X1.5MM2	м	135.00	5.85	9%	860.83	Елкабел
20	NYCY-FR 16X2.5MM2	м	195.00	8.99	9%	1 910.82	Елкабел
21	NYCY-FR 19X1.5MM2	м	435.00	6.98	9%	3 309.57	Елкабел
22	NYCY-FR 24X1.5MM2	м	230.00	8.76	9%	2 196.13	Елкабел
23	каблена марка	бр.	240.00	0.28	9%	73.25	Димо Кангалов
24	бананка	бр.	2 000.00	0.02	9%	43.60	Димо Кангалов
25	PVC лента	кг	2.00	37.80	9%	82.40	3М
26	кабелни коланчета 102мм	бр.	800.00	0.01	9%	8.72	3М
27	кабелни коланчета 190мм	бр.	800.00	0.03	9%	26.16	3М
	кабелни коланчета 190мм	м	600.00	0.25	9%	163.50	Елкабел
	проводник ПВА2 1.5мм2	м	400.00	0.34	9%	148.24	Елкабел
	проводник ПВА2 2.5мм2	бр.	3.00	3 294.44	9%	10 772.82	ЕЛ - ТЕСТ
28	клемен шкаф			63.69	9%	277.69	ЕЛ - ТЕСТ
29	преден панел на ком. табло 2200/600мм с дебел. На	бр.	4.00				
30	ламарината до 1.5мм	бр.	3.00	1 511.93	9%	4 944.01	Рокон
31	сигнален блок RAU 116 16 входа	бр.	4.00	935.50	9%	4 078.78	Рокон
32	сигнален блок мерене RAU 108	бр.	10.00	113.39	9%	1 235.95	-
33	командно квитиращ ключ SM2	бр.	6.00	30.24	9%	197.77	Церб
34	светлинен указател	бр.	3.00	146.47	9%	478.96	Джиниърс
35	логомер за янсов регулатор	бр.	3.00	7.12	9%	23.28	Шнайдер
36	кнопка за янсов регулатор	бр.	3.00	40.15	9%	131.29	Фьоникс
37	токоизправител за янсов регулатор	бр.	8.00	10.99	9%	95.83	Шнайдер
38	миниаторно реле с цокъл RXM2AB2ED, 48V DC	бр.	20.00	10.61	9%	231.30	Шнайдер
39	миниаторно реле с цокъл RMX2AB2FD, 110V DC	бр.	4.00	27.40	9%	119.46	Кончар
39	трипозиционен пакетен ключ						

№	Наименование на материала	м-жа	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-на франка обекта, лв.	Фирма производител
40	автоматичен прекъсвач 6А, 2Р DC с един сигнален контакт	бр.	14.00	35.96	9%	548.75	Шнайдер
41	автоматичен прекъсвач 16А, 2Р DC с един сигнален контакт	бр.	9.00	38.46	9%	377.29	Шнайдер
42	автоматичен прекъсвач 16А, 3Р AC с един сигнален контакт	бр.	7.00	39.13	9%	298.56	Шнайдер
43	клема редова 4 мм ²	бр.	1 080.00	0.40	9%	470.88	Фьоникс
44	аксесоари за редови клеми	бр.	377.00	0.79	9%	324.63	Фьоникс
45	клема токова до 6мм ²	бр.	128.00	4.55	9%	634.82	Фьоникс
46	аксесоари за токови клеми	бр.	141.00	0.79	9%	121.42	Фьоникс
47	клеми напрежени 6мм ²	бр.	70.00	3.55	9%	270.87	Фьоникс
48	аксесоари за напрежени клеми	бр.	26.00	0.79	9%	22.39	Фьоникс
49	кабелен канал прорязан 60/60мм	м	28.00	4.02	9%	122.69	Турция
50	кабелен канал прорязан 40/40мм	м	8.00	2.32	9%	20.23	Турция
51	DIN шина	м	26.00	1.89	9%	53.56	Фьоникс
52	сигнален блок 10 входа RAU110	бр.	1.00	1 039.45	9%	1 133.00	Рокон
53	датчик за мощност с 6 аналогови входа	бр.	1.00	396.88	9%	432.60	-
54	реле мощно с бобина 110V DC тип RF-4R ARTECHE к-т с осн. FN-DE 1P10	бр.	9.00	158.75	9%	1 557.34	Артече
55	реле мощно забавено итпадане тип RU-4 ARTECHE в к-т с основа	бр.	2.00	313.72	9%	683.91	Артече

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



EΛ-TEST®

тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;
www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com

Приложение №3

към Договор №МТ...../2014г.

СПИСЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110kV,
Трафо 2, Трафо 3, Трафо 4.

№	Видове механизации /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмена, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	Къртач	7.24	160.00	10%	1 274.99
2	Багер	3.06	160.00	10%	538.98
3	Самосвал	1.80	160.00	10%	316.87
4	Помпа /водна/	1.00	34.80	10%	38.28
5	Помпа /бетон/	0.06	160.00	10%	10.21
6	Автобетоносмесител	0.70	160.00	10%	122.66

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 10 %


ВЪЗЛЮЖИТЕЛ:

ЕΛ-ТЕСТ ЕООД

\\Server\\E - Common\\2014\\239-ОПГ 4\\ОПГ 4-239.xlsx

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

стр. 1 от 1



EA-TEST®



тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;
www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com

Приложение №4
към Договор №МТ...../2014г.

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:


Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110kV,
Трафо 2, Трафо 3, Трафо 4.

№	Наименование	I ст. ч.д.	I ст. разн.	II ст. ч.д.	II ст. разн.	III ст. ч.д.	III ст. разн.	коэф.
1	Строителен работник	1	3.54	1	7.08	-	-	1
2	Монтажник електрооборудване	-	-	1	7.08	-	-	1
3	Инспектор „Орган за контрол”	-	-	-	-	1	8.10	1
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:




тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;
www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com

Приложение №5
към Договор №МТ...../2014г.

Строителна програма с график за изпълнение на работите
/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/
за обект:

Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110kV,
Трафо 2, Трафо 3, Трафо 4.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- кодни	I месец				II месец				III месец			
			1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.
1	СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ по част КОНСТРУКТИВНА	280												
	А. Кабелни канали и поливни ями	112												
	Б. Реконструкция на съществуващ канал	168												
2	СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ по част ЕЛ													
	А. КЛЕМНИ ШКАФОВЕ /КШП/	126												
	Б. КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ	210												
	В. КОМАНДНИ ТАБЛА ТРАФО 2, ТРАФО 3 И ТРАФО 4	63												
	Г. КОМАНДНО ТАБЛО ИЗВОД "БАЙКАЛ"	21												
	Е. РЕЛЕЙНО ТАБЛО ИЗВОД "ИСКРА"	21												
3	ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОБЪЖЕНИЯ	140												
	А. КЛЕМЕН ШКАФ /КШП/	28												
	Б. КОМАНДНИ ТАБЛА 110kV ТРАФО 2, ТРАФО 3 И ТРАФО 4	28												
	В. КОМАНДНО ТАБЛО ИЗВОД "БАЙКАЛ"	28												
	Г. РЕЛЕЙНО ТАБЛО ИЗВОД "ИСКРА"	28												
	Д. РЕЛЕЙНИ ТАБЛА 110 kV	28												
4	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ	54												
5	ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ	3												
6	ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД	56												
ОБЩО ЗА ОБЕКТА			90 календарни дни											



EL - TEST®

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;
www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com

Приложение №6

към Договор №МТ...../2014г.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110kV и командна зала. Вторична
комутация на страна 110kV,
Трафо 2, Трафо 3, Трафо 4.**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 95 %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 10 %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 9 %
 - 2.4. Печалба: 6 %
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Български местни плащания
Пълен

Индекс Наредител		Получател		Дължима сума	
6	ЕЛ-ТЕСТ ЕООД	МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД		BGN	3 228.00
СОФИЯ IBAN BG83UNCN986601038071900 Банков код UNCN98660		IBAN BG10FINV915010BGN05J05 Банков код 00000000 Банка ПИБ АД Вътрешен за компанията Не		Номер сметка 10BGN05J05	Падеж на 11.07.2014
Детайли ГАРАНЦИЯ ДИ - СМР НА ОБЕКТ П/СТ 6 - ОРУ 110 KV Допълнителна информация		Вид ордер Единичен ордер ID-Групи		Вид плащане Кредитен превод Допълнителен номер 000000000000	
Създаден от ZOIA		Одобрен от (1) ZOIA		Одобрен от (2)	

