

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 3.../22.07...2015г.

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 2000, № 242 в участък „РТНК-3” при рудник „Трояново север”.

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е 15 /петнадесет / календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на **68 701,50 лв.** (*Шестдесет и осем хиляди седемстотин и един лв. и 50 ст.*) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

2574 рч x 23,50 лв./рч = 60 489,00 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 8 212,50 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, покупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/инж. Ан. Андронов/

СЪГЛАСУВАЛИ:

РУДНИК „ТРОЯНОВО СЕВЕР“
УПРАВИТЕЛ:
/инж. М. Манов/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
Р-Л ОТДЕЛ „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“
/инж. Ан. Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:
/инж. Т. Осиковски/



УТВЪРДИЛ:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Изп. Директор:

/инж. Ан. Андонов/



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 2000 № 242 в участък „РТНК-3” чрез възлагане по ремонтна програма за 2015 г. по Договор № МТ 019/2015 г.

№	Операция	човекочасове
I	<u>Ходов механизъм</u>	
4	Ремонт и наварка на място на 30 бр. ходови звена.	450
7	Наварка на звезди 8 броя	192
V	<u>ВГБЧ</u>	
8.3	Подмяна на лагерно тяло /гърне на 23052/ с подмяна на вертикален вал	160
VI	<u>Фуния</u>	
2	Ремонт на три реда от облицовката на фунията, като материала ще бъде осигурен от Възложителя	288
6.7	Подмяна на чистачен нож и нождържача	32
XI	<u>Роторно колело</u>	
1	Смяна на 30 облицовки и шиниране, с материал осигурен от Изпълнителя	540
3	Ремонт на всички напречни греди/ пеперудите/, с материал осигурен от Изпълнителя	280
7	Подмяна на пръстен ф30, с материал осигурен от Изпълнителя	48
8	Шиниране на венеца по цялата окръжност – 58 м	464
9.1	Ремонт на транспортен улей / бъбрек/, без сваляне с шиниране на 1/3. Шините ще бъдат осигурени от Възложителя.	120
	<u>ВСИЧКО РЕМ. ЧАСОВЕ ЗА БАГЕРА</u>	2574

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на резервни части и покупни изделия осигурени от Изпълнителя

№	Наименование	Мярка	количество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
1	Дъги за роторно колело R4438 и R4358 B12	бр	28	52.86	1480,00
2	Винкел 60/60 за венеца на роторно колело	кг	600	1.25	750,00
3	Ринг ф 30 R2320 за роторно колело	к-т	1	455.00	455,00
4	Облиц. за пеперудите на роторно кол.Б 15	бр	14	144.82	2027,50
5	Облицовка за роторно колело от Б 15	бр	30	116.67	3500,00
	Общо рез.части и покупни изделия:				8212.50

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ”:
инж. Антон Драгов

За Рудник „ТРОЯНОВО СЕВЕР”

Директор ТВ:
инж. Б.Желязков

За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ”АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:
инж. П.Василев

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО”:
инж. П.Петков

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

ра годишен ремонт на багер Rs2000 № 242 в рудник „Трояново север“ през 2015 г.

СЪГЛАСУВАЛ:.....
 Директор ТВ
 р-к „Трояново север“
 инж. Б. Желязков

УТВЪРЖДАВАМ:.....
 Управител
 „Енергоремонт Раднево“ ЕООД
 инж. П. Василев

№ по ред	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Организация на ремонтната площадка															
I	Ходов механизъм															
1	Ремонт и наварка на 30 бр. ходови звена															
2	Наварка на 8 бр. звезди															
II	ВГБЧ															
1	Подмяна на лагерно тяло с подмяна на вертикален вал															
III	Фуния															
1	Ремонт на три реда от облицовката на фунията															
2	Подмяна на чистачен нож и ножодържача															
IV	Роторно колело															
1.	Смяна на 30 бр. облицовки и шиниране															
2.	Ремонт на всички напречни греди /пеперуди/															
3.	Подмяна на пръстен ф 30 R 2320															
4.	Шиниране на венца по цялата окръжност – 58 м															
5.	Ремонт на транспортен улей /бъбрек/ и шиниране 1/3															
V	Функционални проби и издаване на багера															

Изготвил:.....
 Р-л Направление „МО“
 Инж. П. Петков