



ДОГОВОР

№ МТ-.....508 / 2015г.

Днес, 18.08 2015 година, в град Раднево, област Стара Загора, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнители по договора от страна на Възложителя са неговите клонове:

- рудник „Трояново -1” – с.Трояново.
- рудник „Трояново – север” – с.Ковачево.
- рудник „Трояново -3” – с.Медникарово.

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от:

- Отдел „Производствено – технологичен” на Дружеството.
- Отдел „Геоложки” на Дружеството.
- Отдел „Маркшайдерски” на Дружеството.

Отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Производствено-технологичен” на дружеството.

и

„ПВР -ЕМ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 200528277, ИН по ДДС BG 200528277, със седалище и адрес на управление град Стара Загора, ул. „Княз Борис I” №80, тел., факс: 042 / 967045, e-mail: rvrem.eood@gmail.com, представлявано от Управителя - **Емилиян Божидаков Иванов**, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

и на основание Решение №МТ-04-2284/16.07.2015г. на Изпълнителния Директор на „Мини Марица-изток” ЕАД за класиране на офертите и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет **„Изготвяне на паспорти и провеждане на Пробивно-взривни работи (ПВР) и взривяване на полета от откривка с твърди включения в рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД при възникнали технологични и/или други производствени нужди по подадена поръчка от Възложителя”**– реф.№ 18/2015г. и съгласуване на СД на БЕХ по т.8.1 от Протокол №34-2015,

се сключи настоящият Договор за следното:



1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни следните дейности: Изготвяне на паспорти и провеждане на Пробивно-взривни работи (ПВР) и взривяване на полета от откривка с твърди включения в рудниците на „Мини Марица-изток“ ЕАД при възникнали технологични и/или други производствени нужди по подадена поръчка от Възложителя, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за извършване на такъв вид дейности и „Правилник по безопасност на труда при взривни работи“.

1.2. Изпълнението на ПВР включва изготвяне на паспорти, сондиране, организиране и извършване на взривните работи с всички съгласувателни и разрешителни документи.

1.3. Броят на подадените поръчки и обема на взривените маси от твърди включения се определя в рамките на предвидените средства по договора в размер до 4 200 000,00 лева без ДДС. Възложителят не е длъжен да възложи цялата предвидена стойност по договора и/или целият очакван обем на твърдите включения за взривяване.

1.4. Предварителни данни за твърдите включения:

1.4.1. Откривните работи в рудниците се водят в зони с твърди включения, представени от варовитизирани глинни, глинести варовици, доломитизирани варовици, карбонитизирани пясъчници с мощност до 8 м с лещообразна, вълнообразна или пластообразна форма. При поява на твърди включения издържани в пространството, с дебелина над 0.40 м и якост непозволяваща изземването им от тежкото минно оборудване се налага същите да бъдат раздробени посредством пробивно-взривни работи, за да се изземат.

При поява на твърди включения на територията на комплекса, които възпрепятстват технологични и/или други производствени процеси е необходимо в най-кратки срокове да се проведат пробивно-взривни работи (ПВР) за раздробяването им. Обема и размера на взривената скална маса трябва да осигурява нормална и безаварийна работа както на тежкото минно оборудване (багери, гуменолентов транспорт, насипообразуватели), така и безпрепятствено извършване на целия производствен процес в Дружеството.

1.4.2. Дебелината и условията на залягане на твърдите включения за отделните руднични полета са различни и променливи в пространството. Твърдите включения залягат обикновено в един пласт, но се установяват полета, където в разреза се срещат в два пласта, разделени от глинни с дебелина от 0.5 м до 2.0 м. Приблизителните дебелини на твърдите включения по руднични полета са:

- р-к Трояново-1” - от 0.60 м до около 2.5 м. Представени са от варовитизирани пясъчници и глинести варовици. Залягат обикновено в един слой, но може да се срещнат в разреза и два слоя, разделени с глинни с дебелина до 2.0 м. Приблизителен обем на твърдите включения за взривяване – 110 000 м³.

- р-к „Трояново-север” – от 0.40 м до около 2.5 м. Представени са от варовитизирани пясъчници, глинести варовици и доломитизирани варовици. В разрез залягат в един, или в два слоя разделени от глинни с дебелина до 1.5 м. Приблизителен обем на твърдите включения за взривяване – 50 000 м³.

- р-к „Трояново-3” – от 1.0 – 1.50 м до 8.0 м, средната дебелина е около 4.0 -5.5 м. Представени са от варовици и пясъчливи варовици. Обикновено залягат в един слой но на места в разреза се срещат в два слоя, разделени с глинни с дебелина до 1.50 м. Приблизителен обем на твърдите включения за взривяване – 2 240 000 м³.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Договорът се сключва за максимална обща стойност за трите рудника в размер на 4 200 000,00 (словом: четири милиона и двеста хиляди) лева без ДДС. При достигане на тази сума договорът се прекратява.

2.2. Цената, която Възложителя заплаща за взривяване на 1 (един) м³ плътна скална маса е 2,85 (словом: два и осемдесет и пет) лв. без ДДС.

2.3. Стойността на извършените от Изпълнителя дейности се определят на базата на единичната цена, посочена в т.2.2. и обема на блока взривена плътна скална маса, определен чрез маркшайдерски замер, извършен от специалисти на Възложителя.



2

2.5. Договорираните цени са твърди и не подлежат на изменение.

2.6. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписване между упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя на протокол за извършените дейности и издадена фактура – оригинал за всяка поръчка.

2.7. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя: BIC: FINVBGSF; IBAN: BG 26 FINV 9150 10UB 3917 92, Банка: Първа Инвестиционна Банка АД.

2.8. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.7 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.9. След изпълнението на всяка поръчка, поделенията на Възложителя представят на отдел „Производствено-технологичен“ в Управлението, копие на протокола за извършените дейности и копие на фактурата.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 84 000 (словом: осемдесет и четири хиляди) лева.

3.2. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по т. 3.1 в срок до 30 дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

4. СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ. РИСК.

4.1. Сроктът на изпълнение на дейността по предмета на договора е както следва: до 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на договора или до изчерпване на общата стойност по него в размер на 4 200 000,00 лева без ДДС, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Изпълнението ще се извършва по подадена поръчка от Възложителя за всеки конкретен случай.

4.2. Мястото на изпълнение на дейностите по предмета на договора е: територията на клоновете на Възложителя – рудник „Трояново -1” – с.Трояново, рудник „Трояново – север” – с.Ковачево, рудник „Трояново -3” – с.Медникарово. Конкретното място на изпълнение на ПВР ще бъде уточнявано във всяка отделна поръчка от съответния клон на Възложителя.

4.3. Сроктът за извършване на ПВР от деня на известяването на Изпълнителя за подготвено поле до провеждането на взривните работи е до 14 календарни дни. Максималният обем на твърдите включения за взривяване в едно поле е до 50 000 м³.

4.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите по предмета на договора на свой риск.


4.5. За извършване на дейностите се счита датата на приемно-предавателен протокол за извършените дейности, подписан от упълномощени представители на двете страни.

4.6. Изпълнителят е длъжен да обезщети в пълен размер Възложителя за всички причинени му вреди при или по повод изпълнение на договорните задължения.

4.7. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5. ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1. Раздробяването на твърдите включения да се изпълни, като максималната едрина на късовете в масива след провеждане на ПВР трябва да бъде до 350 мм. На късовете с по-големи размери Изпълнителят се задължава да приложи допълнително раздробяване.



3

5.2. Технологията по изпълнението на ПВР и осъществявания контрол от Възложителя протичат в следната последователност:

5.2.1. За всяко конкретно поле за взривяване Възложителят зачиства глините от горнището на твърдите включения, според условията на залягане на твърдите включения и възможностите на багера и булдозерната техника. Осигурява подход към полето.

5.2.2. Възложителят информира Изпълнителя по телефон и с писмо по факс за подготвено поле за взривяване и показва неговото местоположение, пътя и подхода към него.

5.2.3. Изпълнителят в присъствието на представител на Възложителя извършва проучване на полето със сондажи в мрежа през 15 – 20 м за установяване на дебелината на пласта твърдо включение за конкретното поле. Съвместно с представителите на Възложителя се определят параметрите на блока с твърди включения по площ и мощност в рамките на конкретния рудничен хоризонт по подадената поръчка за всеки конкретен случай, като за целта се съставя двустранен протокол за определяне обема на плътната скална маса за взривяване с приложена схема към него.

5.2.4. Изпълнителят изготвя паспорт за взривните работи на полето с твърди включения за всяка една отделна поръчка и получава всички необходими разрешителни за провеждане на взривните работи.

5.2.5. Изпълнителят извършва необходимите сондажни работи и с представител на Възложителя се замерва фактическата дълбочина на сондажите, за което се съставя протокол.

5.2.6. Изпълнителят извършва всички необходими съгласувания с оторизираните органи, съгласно нормативната уредба за доставка на необходимите взривни материали и средства за взривяване и извършва самото взривяване.

5.2.7. В деня на извършване на взривните работи, Изпълнителят е длъжен да извърши всички предупредителни действия съгласно „Правилник по безопасност на труда при взривните работи“. Да осигури здравословни и безопасни условия на труд, както на своите работници и служители, които ще изпълняват работите по договора, така и на всички останали лица, които се намират в близост до мястото на работа. Да осигури безопасност и на всички съоръжения. Да не допуска до работа лица, които не са преминали инструктаж. Да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

5.2.8. Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя относно всички възникнали пречки и затруднения, застрашаващи успешното изпълнение на ПВР, в съответствие с изискванията по договора.

5.2.9. След извършването на ПВР Изпълнителят, съвместно с представител на Възложителя правят оглед на взривеното поле и качеството на проведените взривни работи, според наличието на надгабаритни късове, за което се съставя протокол.

5.2.10. Изпълнителят със своя, или наемна техника изтегля от забоя на багера видимите надгабаритни късове и в следствие ги надребнява. Минималният срок до започване работа на роторния багер по изгребването на полето е 5 календарни дни, като в този срок Изпълнителя извършва изтеглянето и надребняването на надгабаритите, без да създава пречки за работата на роторния багер при изземването на взривеното поле.

5.2.11. След започване на работа на роторния багер по изгребването на взривното поле и при откриване на надгабаритни късове Възложителя ги отравя и изтегля със собствена техника, а Изпълнителя извършва тяхното надребняване със свои средства.

6. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ.

6.1. На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителят възражение за недостатъци на извършените дейности.

6.2. Възложителят със свои специалисти извършва контрол по време на подготовката за извършване на дейностите, без с това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя. При констатиране на отклонения по време на изпълнение на дейностите по договора, които могат да се отразят върху качеството на ПВР, Възложителя писмено уведомява Изпълнителя, като същия предприема мерки за незабавното им отстраняване.



6.3. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 1 ден от получаване на възражение от Възложителя.

6.4. Срокът за предприемане на коригиращи мерки и отстраняване на недостатъците е 3 дни от получаване на възражението от Възложителя.

6.5. Изпълнителят е длъжен да отстранява констатираните недостатъци за своя сметка.

7. ПОДПОМАГАЩИ ДЕЙНОСТИ И УСЛОВИЯ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7.1. В деня на извършване на взривните работи да извърши всички предупредителни действия съгласно „Правилник по безопасността на труда при взривните работи“. Да осигури здравословни и безопасни условия на труд, както на своите работници и служители, които ще изпълняват работите по договора, така и на всички останали лица, които се намират в близост до мястото на работа. Да не допуска до работа лица, които не са преминали инструктаж.

7.2. Възложителят ще представи на Изпълнителя необходимата документация за изпълнение на всяка поръчка, ще осигури лица за контакт за разрешаване на възникнали технически проблеми, свързани с изпълнението на поръчката, както и ще съдейства за осигуряване достъп на Изпълнителя за извършване на дейностите по договора.

8. УСЛОВИЯТА ЗА ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

9.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

10.2. При забава Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на ОЛП+20 пункта, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Ако надгабаритните късове, извадени от забоя на багера с техника на Възложителя са над 5% от обема на взривената скална маса, което води до чести спирания на технологичния процес по изземването на взривното поле, Изпълнителят подлежи на санкция. За целта се извършва маркшайдерски замер на обема на надгабаритните късове и се съставя протокол от комисия с представители на Възложителя и Изпълнителя. При неявяване на представител на Изпълнителя, протоколът се подписва само от представителите на Възложителя.

При първо нарушение санкцията е 20% от стойността на извършените ПВР за конкретното взривно поле. При повторно нарушение санкцията е 40% от стойността на ПВР за взривното поле. При трето и повече нарушения, освен санкцията от 40%, Възложителят има право да прекрати изпълнението на договора и да представи претенции за пропуснати ползи от некачественото изпълнение на ПВР и такива, произтичащи от предсрочното прекратяване на договора.



10.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – „Мини Марица- изток“ ЕАД.

12. ОБЩИ УСЛОВИЯ

12.1. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

12.2. Чл. 18.4. от Общи условия на договора за възлагане на обществена поръчка не е приложим.

12.3. За случай, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат актуалните Общи условия на Договора за възлагане на обществена поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в република България нормативни актове.

12.4. Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

12.5. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Общи условия на договора за възлагане на обществена поръчка, публикувани в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_19_bg.pdf.

Приложение №2 - Техническа спецификация на възложителя.

Приложение №3 - Предложение за изпълнение на поръчката - копие от офертата.

Приложение №4 - Ценово предложение /първоначално предлагана цена/ - копие от офертата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕМИЛИЯН ИВАНОВ
Управител



Гергана Стоянова - Главен счетоводител

Иван Дянков - Ръководител отдел „Търговски“

Митко Донев - Ръководител отдел „Производствено – технологичен“

Павел Карачолов - Ръководител отдел „Геоложки“

Петър Аризанов - Ръководител отдел „Маркшайдерски“

Снежана Варелова - Юрисконсулт „Правна служба“

Изготвил:
Красимира Георгиева
Експерт търговия отдел „Търговски“

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Приети с Решение на СД на „Мини Марица – изток“ ЕАД, обективизирано в Протокол
№ 4-2013/21.03.2013г., т. 3.1

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Общи разпоредби
2. Технически спецификации
3. Използване на документи и информация по договора
4. Гаранция за изпълнение
5. Възлагане
6. Съгласувателни писма
7. Промени
8. Изпълнение на дейностите
9. Качество
10. Проверки и тестове. Надзор
11. Спиране на изпълнението
12. Приемане
13. Отчетност
14. Цени и начин на плащане
15. Застраховка и риск
16. Подизпълнители
17. Забава на Изпълнителя
18. Неустойки
19. Непредвидени обстоятелства
20. Прекратяване
21. Уреждане на спорове
22. Език на договора
23. Приложимо законодателство
24. Комуникации
25. Права на ползване и собственост на интелектуални продукти
26. Обединения
27. Други

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Определения

По смисъла на тези Общи условия следните думи и изрази ще имат посочените значения:

1.1.1. "Възложител" означава лицето, посочено в договора, което възлага изпълнението на обществената поръчка.

1.1.2. "Изпълнител" означава лицето, посочено в договора, което е определено за изпълнител на обществената поръчка.

1.1.3. "Подизпълнител/и/" означава лице/а/, на което/ито/ е възложена част от Работите по Договора от Изпълнителя с писменото съгласие на Възложителя. Лицата, които са дали писменото си съгласие и чието участие Изпълнителят е заявил с офертата си, се считат за одобрени подизпълнители.

1.1.4. "Представител на Възложителя" означава лице, упълномощено от Възложителя да изпълнява задължения, съгласно предоставените му правомощия. Изпълнителят се уведомява писмено от Възложителя за това упълномощаване.

1.1.5. "Представител на Изпълнителя" означава лице, назначено от Изпълнителя да ръководи и контролира изпълнението на обекта на поръчката. Възложителят ще бъде

уведомен писмено от Изпълнителя за лицето, упълномощено с правата на Представител на Изпълнителя.

1.1.6. "Начална Дата на Договора" е датата, на която Договора влиза в сила след подписването му от двете страни и която е означена в Договора.

1.1.7. "Договорна цена" означава цената, определена в Договора между Възложителя и Изпълнителя, която трябва да бъде платена на Изпълнителя за изпълнение и завършване на Работите и отстраняване на всякакви дефекти в съответствие с клаузите на Договора.

1.1.8. "Срок за изпълнение" е срокът посочен в Договора.

1.1.9. "Спецификации" означава техническите спецификации на стоки и/или дейности, неразделна част от договора, и всякакви следващи допълнения и/или изменения към тях, изготвени от Възложителя, или договорени взаимно между Изпълнителя и Възложителя.

1.1.10. "Обект" по смисъла на настоящите общи условия (за разлика от понятието „обект на обществената поръчка“ по чл. 3 от ЗОП) е самостоятелна обособена част, с определено наименование и самостоятелно функционално предназначение, а при договори за изпълнение на СМР - и с идентификатор, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър.

1.1.11. "Гаранционни срокове" са сроковете, с които се осигуряват нормалното функциониране и ползване на обекта на поръчката и се отстраняват скритите дефекти след приемането и експлоатацията (ползването) му.

1.1.12. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

1.1.13. "Консултант" означава правоспособно лице, което Възложителя е определил за оценяване съответствието на проект и/или упражняване на строителен надзор /СН/. Изпълнителят ще бъде уведомен от Възложителя писмено за лицето, упълномощено с правата на Консултант.

1.1.14. "Оборудване на Изпълнителя" са всички машини и/или строителна техника, механизация и технологична екипировка на Изпълнителя, използвани за изпълнението на обекта.

1.1.15. "Проект" означава проект, изработен в обхват и съдържание определящ пълно и еднозначно изпълнението на обекта за постигане на определени физико-технически и други качества, удовлетворяващи изискванията на Възложителя и съответстващи на нормативните изисквания. При договори за изпълнение на СМР проекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1.1.16. "Период на приемане" означава периодът, започващ от момента на предаване на обекта и завършващ с приемането му или с въвеждането на обекта в експлоатация. При договори за изпълнение на СМР периода на приемане започва от датата на подписване на Констативен акт обр. № 15.

1.1.17. "Работна площадка" е теренът, необходим за изпълнение на обекта и определен с работния проект за организация и изпълнение на обекта, а ако такъв не се изисква - с границите на поземления имот, в който се изпълнява обекта.

1.1.18. „Дейности“ са всички работи, посредством които се изпълнява обекта на поръчката, включващи, но не и ограничаващи се до доставка на стоки, изпълнението на услуги и строително монтажни работи /СМР/, включително и работите свързани с изграждането и премахването на временното строителство.

1.1.19. "Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението.

1.1.20. "Дата на започване на СМР" е датата на съставяне на протокола за предаване и приемане на одобрения проект и на разрешението за строеж за изпълнение на конкретния строеж или на протокола за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. От тази дата започват да текат и сроковете, предвидени за изпълнение на СМР.

1.1.21. "Строителни книжа" са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване на строежа, разрешението за строеж, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.

1.2. Тълкуване

1.2.1. В случай, че в Договора е определено изпълнение на етапи, разпоредбите в условията на договора относно дейностите, датата на завършване и планирания срок на завършване се прилагат за всеки от етапите, с изключение на разпоредбите относно датата на завършване и планирания срок на завършване на дейностите като цяло.

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

2.1. Изпълнението на дейностите, обект на договора, ще се извършват качествено в съответствие изискванията, определени в техническите спецификации и условия за изпълнение на поръчката.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. По време на изпълнението на договора Изпълнителят няма право да разкрива информация по договора или по някоя от клаузите му, или по отношение на техническите изисквания, или съответна информация, предоставена от или от името на Възложителя, без предварителното писмено съгласие на Възложителя на лица, различни от наетите от Изпълнителя лица. Разкриването на информация пред такива наети лица се извършва конфиденциално и само до необходимото ниво за целите на договора.

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 4.1. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.
- 4.2. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.
- 4.3. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.
- 4.4. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.
- 4.5. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 15 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.
- 4.6. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

5. ВЪЗЛАГАНЕ

5.1. Възложителят осигурява изходни данни за започване на проектирането, ако това е предвидено в условията на проведената процедура и договора.

5.1.1. Възложителят предоставя на Изпълнителя наличната изходна информация за обекта, в седемдневен срок след подписване на Договора, както и в писмен вид всички свои проучвания и намерения по отношение техническата страна на материалите и/или оборудването;

5.1.2. Възложителят съобщава писмено на Изпълнителя името на консултанта, който ще извърши оценяване на съответствието на проекта.

5.2. Възложителят осигурява проект, материали и вещи ако това е предвидено в условията на проведената процедура и договора.

5.2.1. Възложителят предоставя на Изпълнителя за ползване проект, материали и движими и/или недвижими вещи, описани в договора. Изпълнителят се задължава да ползва предоставените проект, материали и вещи само за целите на договора.

5.2.2. Когато изпълнението се осъществява по проект или с материали на Възложителя и те се окажат неподходящи за правилното изпълнение на възложените дейности, Изпълнителят е длъжен да предупреди веднага Възложителя и да иска предоставянето на подходящи материали или извършването на нужните промени в проекта.

5.3. Възложителят осигурява строителния обект, ако това е предвидено в условията на проведената процедура и договора.

Възложителят осигурява всичко необходимо за започване на строителството. При предаване на работната площадка Възложителят:

а) съобщава писмено на Изпълнителя имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол и строителен надзор /консултант/;

б) предава одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж с Протокол обр. 1 за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

в) участва в съставянето и подписването на всички необходими актове, съгласно Наредба № 3/2003 г. В изпълнение на това задължение, Възложителят или наетият от него консултант, се задължават да осигурят необходимите разрешения от органите на общинската или държавната администрация (указания и условия за изграждането на обекта, място за депониране на хумуса, място за депониране на отпадъци и др.), при изграждане на обекти в населени места, както и от съответните органи, при пресичане на електропроводи, пътища, ж.п. линии, освен ако друго не е уговорено в договора;

г) сключва договори с експлоатационните дружества за временно захранване на обекта с електроенергия, вода и газ, освен ако в договора не е предвидено друго;

д) осигурява изместването на изградени подземни и надземни мрежи и съоръжения. За целта Възложителят осигурява за собствена сметка необходимите проекти и разрешение за строеж, съгласувани с експлоатационните дружества.

6. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ПИСМА.

6.1. Когато дейността се изпълнява по специални изисквания на Възложителя извън обичайните стандарти и нормативи, или в случаите на неизяснени технически и функционални характеристики, Изпълнителят е длъжен писмено да представи на Възложителя в срок определен в договора работен проект, включващ:

(а) чертежи, дизайн или спецификации, където стоката и/или дейността, са ясно дефинирани;

(б) транспортна схема;

(в) методика за изпълнение на необходимите дейности;

Съдържанието на работния проект може да е различно, ако това е определено в Договора.

- 6.2. Възложителят изпраща съгласувателно писмо към Изпълнителя, в което изразява своите забележки, ако има такива, в срок до 5 работни дни от датата на получаване на искането от Изпълнителя. Възложителят няма право да изисква по-добри от изрично договорените параметри и характеристики на стоката и/или дейността, а Изпълнителят е длъжен да се съобрази със забележките на Възложителя при производството или изпълнението ѝ.
- 6.3. Изпълнителят не може да претендира за увеличаване на срока на изпълнение на договора, ако е получил одобрение в горепосочения срок.

7. ПРОМЕНИ

- 7.1. Възложителят може да внася несъществени промени на възложените дейности само при непредвидени обстоятелства и ако това е предвидено в условията на процедурата и договора. При договори за изпълнение на СМР промени могат да се извършват само след писмено предписание от проектанта или контролен орган. Максималната обща стойност на допълнително възложените дейности при непредвидени обстоятелства се определя в договора.
- 7.2. Когато поради изменение в изискванията и условията за изпълнение на поръчката се констатира, че определен обхват от дейности няма да бъдат извършвани, то тяхната стойност се приспада от общата цена за изпълнение на поръчката.
- 7.3. Договорът за обществена поръчка може да се изменя само при условията и по реда на чл. 43, ал. 2 и ал. 3 ЗОП.

8. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

- 8.1. При изпълнение на възложените дейности Изпълнителят е длъжен:
- а) да изпълнява качествено и в срок дейностите - предмет на договора, в технологична последователност, съгласно срока и/или графика за изпълнение и съгласувания с Възложителя работен проект за организация и изпълнение, когато такъв е необходим.
 - б) да изпълнява дейностите в съответствие с техническите спецификации,
 - в) да изпълнява дейностите в съответствие с изискванията на закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите за съществените изисквания и оценка на съответствието на продуктите, когато това е предвидено в договора
 - г) да изпълнява дейностите съгласно сертифицирана система за осигуряване на качеството на организацията (респ. Програма за осигуряване на качеството);
 - д) да спазва всички правила за вътрешния ред на Възложителя.
- 8.2. Ако доворът е за изпълнение на СМР Изпълнителят е длъжен:
- а) да изпълнява дейностите в съответствие с изискванията на закона за техническите изисквания към продуктите и наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на строителните продукти;
 - б) да изпълнява строителството според одобрените проекти, разрешението за строеж, предписанията и указанията на строителния надзор, авторския надзор и инвеститорския контрол; в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията за безопасност на строежите, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на работната площадка;
 - в) да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа;
 - г) да осигурява своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството във формата и сроковете съгласно Наредба № 3/2003 г., включително и тези за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията;
 - д) да уведомява възложителя и общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри;

- е) да уведомява незабавно органите по пожарна и аварийна безопасност и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават;
- ж) да уведомява незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи – уведомява незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна и аварийна безопасност;
- з) да уведомява незабавно Възложителя, общинската администрация и най-близкия исторически музей при разкриване на археологически находки;
- и) да уведомява общинската администрация, както и службите и експлоатационните дружества, които стопанисват и експлоатират мрежите и съоръженията, за предстоящото засипване на новоизградени или преустроени подземни мрежи и съоръжения;
- й) да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците;

8.3. Изпълнителят разработва проект, ако това е предвидено по условията на проведената процедура и договора.

8.3.1. Проектът трябва да се изпълнява в съответствие с изискванията на Заданието за проектиране, документацията за участие в процедурата и всички нормативни актове за проектиране действащи в страната.

8.3.2. Изпълнителят предава на Възложителя разработения от него пълен проект в 2 /два/ екземпляра за преглед и одобряване от Възложителя. Предаването се удостоверява с приемо - предавателен протокол.

8.3.3. В 20 /двадесет/ дневен срок от датата на подписването на протокола по т. 8.3.2. Възложителят може да изпрати на Изпълнителя писмените си възражения по изпълнението на възложената работа, като поиска Изпълнителят да допълни, поправи или преработи за своя сметка съответния проект поради:

- а) непълно, неправилно или лошокачествено изпълнение;
- б) несъобразяване с изходните данни и/или със заданието за проектиране;
- в) неспазване на действащите разпоредби, нормативи или стандарти;

8.3.4. Допълненият, поправен или преработен проект се предава на Възложителя по реда и условията на т.8.3.2. По отношение приемането на допълнения, поправен или преработен проект Възложителят има същите права, както по отношение приемането на първоначалния проект.

8.3.5. Одобряването на проекта от Възложителя не освобождава Изпълнителят от което и да е от неговите задължения по договора.

8.3.6. Изпълнителят предава на Възложителя проекта за обекта след съгласуването му с всички инстанции, одобряването му от компетентните органи и Възложителя и получаването на всички видове разрешения за изпълнение или строеж.

8.3.7. В 20 /двадесет/ дневен срок, считано от деня на предаването на първоначалния или на допълнения, поправен или преработен, съгласуван и/или одобрен проект, ако Възложителят не е направил възражения за него, страните подписват Констативен протокол, с който се установява съответствието на проекта с изискванията на Възложителя.

8.3.8. Ако някоя от инстанциите, пред които Изпълнителят представя за съгласуване и/или одобряване проекта, откаже съгласуване и/или одобряване, Изпълнителят е длъжен незабавно, за своя сметка да допълни, поправи или преработи този проект, съобразно дадените от тази инстанция указания, да го съгласува отново (ако се налага) и да го предаде.

8.3.9. Допълненият, поправен или преработен проект след съгласуването му с компетентните инстанции и получаване на необходимите разрешения за изграждане или строеж се предава на Възложителя. По отношение приемането на допълнения,

поправен или преработен проект Възложителят има същите права, както по отношение приемането на първоначалния проект.

8.3.10. Направените в хода на изпълнението допълнителни искания на Възложителя за изменения в някоя от частите на проекта, извън параметрите на Заданието за проектиране, включително и в техническите и количествени спецификации към тях, се приемат с писмено съгласие на Изпълнителя. В тези случаи страните могат да удължат срока за предаване на проекта.

8.3.11. Допълването, поправянето и преработването на проекта, както и всички други изменения в него по инициатива на Възложителя, които не са в резултат от пропуски, непълноти или грешки на Изпълнителя, са за сметка на Възложителя и се уреждат с допълнително споразумение между страните.

8.3.12. Предходната алинея не се прилага, когато допълването, поправянето и преработването на проекта се налага по искане на Възложителя в резултат от допуснати в него пропуски, непълноти или грешки, както и когато някоя от институциите, компетентна да съгласува и/или одобри проекта, откаже да го съгласува и/или одобри (случаите по т.8.3.8. и 8.3.9.).

9. КАЧЕСТВО.

9.1. Изпълнителят гарантира, че дейностите ще бъдат извършени в пълно съответствие с изискванията за качество и ще отговарят на договореното.

9.2. Възложителят има право на рекламации по повод количеството и качеството на извършените дейности от Изпълнителя.

9.3. Възложителят има право да предяви рекламации в рамките на гаранционния срок и до 10 дни след неговото изтичане, в случай че дефектите са настъпили в рамките на гаранционния срок.

9.4. Рекламациите за качество, установени след извършването на дейностите от Изпълнителя, следва да бъдат доказани с протокол от експерти на Възложителя. Възложителят предявява рекламацията на Изпълнителя в срок до 10 дни от откриването на дефекта. Предявяването се изпраща по факса на Изпълнителя. Ако Изпълнителят е закрил факс-номера си или поради друга причина не може да приеме изпратеното по факс, предявяването се извършва от Възложителя на адреса на Изпълнителя посочен в договора. В случай, че Изпълнителят е променил адреса си и не е уведомил Възложителя, последният, след като е изпратил нотариална покана и е удостоверено, че Изпълнителят е напуснал адреса, прилага същата към документацията си и поканата се счита за връчена.

9.5. При рекламация Изпълнителят е длъжен в 3 /три/ дневен срок да проучи естеството и характера на възникналия дефект, като при необходимост изпрати свои специалисти на място. В същият срок Изпълнителят съвместно със специалисти на Възложителя изготвя протокол, относно констатираните дефекти, причината за появата им и начина за тяхното отстраняване. Срока по настоящата точка може да бъде различен, ако е определен в Договора.

9.6. В случай, че в посоченият в т.9.5 срок Изпълнителят не се яви при Възложителя предявяването на рекламацията се счита за приета от Изпълнителя и поражда последващи действия описани в настоящите общи условия.

9.7. Изпълнителят е длъжен, в срок не по-дълъг от 30 /тридесет/ дни от датата на предявяване на рекламацията, на свой риск и за своя сметка да отстрани възникналия дефект. Сроктът по настоящата точка може да бъде различен, ако е определен в Договора.

9.8. Гаранционният срок се удължава с времето, за което обекта не е ползван от Възложителя поради наличие на дефект и извършване на ремонтна дейност.

9.9. Гаранционният срок на извършените дейности се определят в договора. При договори за изпълнение на СМР гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК или удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта от органа, издал

разрешението за строеж, в зависимост от категорията на строежа и съобразно с номенклатурата за видовете строежи.

- 9.10. Гаранционният срок и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.
- 9.11. Гаранцията не може да бъде оттегляна при условия, че Възложителят поради невнимание или с добросъвестни действия е нарушил инструкциите за експлоатация, предоставени от Изпълнителя. Възникнали дефекти обаче, пряко свързани с такова нарушение, се отстраняват за сметка на Възложителя.
- 9.12. Когато за изпълнението на дейността са необходими специални разрешения /лицензи, сертификати и др. / Изпълнителят е длъжен да следи тяхната валидност и при необходимост да ги подновява. Възложителят може да изисква от Изпълнителя доказателства за наличието и валидността на разрешенията. Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.
- 9.13. В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението за поддържане валидността на специалните разрешения от Изпълнителя, той може да спре всички плащания, които му дължи и да прекрати договора.

10. ПРОВЕРКИ И ТЕСТОВЕ. НАДЗОР

- 10.1. Всички актове и протоколи, съставяни по време на изпълнението на договора се подписват от Представител на Възложителя и Представител на Изпълнителя. При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от независим орган. При договори за изпълнение на СМР заместването се извършва от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.
- 10.2. Представител на Възложителя има право да проверява и тества качеството на доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР.
- 10.3. Проверките и тестовите могат да се провеждат в помещенията на Изпълнителя или неговия (ите) подизпълнител (и), на мястото на доставката и/или в крайното местоназначение на доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР. Ако се провеждат в помещенията на Изпълнителя или неговия (ите) подизпълнител (и), на проверяващите се предоставят всички съответни съоръжения и помощ, без това да се заплаща от Възложителя.
- 10.4. Ако при проверката се установи, че проверяваните или тествани стоки и/или изпълняваните услуги и СМР не отговарят на техническите изисквания на Възложителя, той може да откаже приемането на стоката и/или изпълняваните услуги и СМР. В този случай Изпълнителят за своя сметка извършва необходимите промени, така че доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР да отговарят на изискванията определени в техническите спецификации и условия за изпълнение на поръчката. Възложителят повтаря проверката и тестовите, като всички разходи за повторната инспекция са за сметка на Изпълнителя.
- 10.5. При договори за изпълнение на СМР Възложителят посочва Консултант, който ще извършва оценяване на съответствието на инвестиционния проект и ще упражнява строителен надзор на обекта. Възложителят може да възложи на Консултанта да осъществява и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация. Правата и задълженията на Консултанта се определят с писмен договор. Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя кои права на Възложителя ще бъдат упражнявани от Консултанта. Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за изпълнителя. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават

задължителни указания. Ако Изпълнителят не изпълни задължителните указания на ДНСК, Възложителя има право да спре всички плащания и да прекрати договора.

- 10.6. В случаите, когато Възложителят не е посочил Консултант, който ще упражнява строителен надзор на строителния обект, функциите на Консултанта се изпълняват от Представителя на Възложителя. В тези случаи Предписанията и заповедите на Представителя на Възложителя, вписани в заповедната книга, са задължителни за Изпълнителя. Възражения срещу предписанията на Представителя на Възложителя, могат да се правят в 3-дневен срок пред Възложителя, като до произнасянето му строителството се спира. След проверка Възложителя издава писмени указания, които са задължителни за Изпълнителя. Ако Изпълнителят не изпълни задължителните указания на Възложителя, последният има право да спре всички плащания и да прекрати договора.

11. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- 11.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .

- 11.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта, който трябва да съдържа точни данни за:

- а) състоянието на обекта;
- б) извършените видове работи;
- в) доставените материали, инвентар, съоръжения и др.;
- г) извършени работи, които подлежат на премахване;
- д) необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на обекта;
- е) необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им,
- ж) необходимите материали и съоръжения;
- и) необходимите промени в доставката на машини и съоръжения;
- й) други изисквания и мерки за замразяване на обекта.

При договори за изпълнение на СМР Акта за установяване състоянието на обекта се изготвя в пълно съответствие с приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г.

- 11.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението му. При договори за изпълнение на СМР Акта се изготвя в пълно съответствие с приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г.

12. ПРИЕМАНЕ

- 12.1. Ако не е предвидено друго в Договора предаването на доставки и услуги се извършва и удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по Договора.

- 12.2. Предаването на строителен обект от Изпълнителя на Възложителя се извършва при съставянето на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на обекта (част, етап от него). Актът се подписва от Възложителя, проектантите по всички части на проекта, изпълнителя, лицето, упражняващо строителен надзор и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части . С констативния акт обр. 15, се удостоверява, че строителството

е изпълнено съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. При поискване от Възложителя акта се придружава и от попълнена сметка за извършените работи на обекта. При подписване на Акт обр. 15 със забележки Изпълнителят трябва да ги отстрани в определените в акта срокове.

- 12.3. За обекти с производствено и друго специфично предназначение, в зависимост от уговореното в договора, завършването на обекта се доказва допълнително с извършване на успешни приемни изпитвания при експлоатационни условия.
- 12.4. Ако е предвидено в договора и отделни части от обекта могат да се използват самостоятелно, изпитванията на тези части се извършват преди цялостното му завършване.
- 12.5. В случаите, когато Акт обр. 15 е подписан със забележки или изпитанията не са успешни, обекта не се счита за завършен и възложителят може:
 - а) да иска поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане;
 - б) да иска заплащане на разходите, необходими за поправката, или
 - в) да намали възнаграждението на Изпълнителя
- 12.6. Преди предаване на обекта, Изпълнителят е длъжен:
 - а) да върне на Възложителя вещите по чл.5.2.1 на Общите условия на договора, ако такива са получени
 - б) при довори за изпълнение на СМР :
 - да премахне временните строежи, както и да освободи работната площадка от всякаква строителна техника и механизация и строителни отпадъци;
 - да подготви и да завери екзекутивната документация на обекта в 3 оригинални екземпляра;
 - да уведоми Възложителя за готовност за назначаване на комисия за съставяне на Констативен акт 15;
 - когато е необходимо да участва при съставянето на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (приложение № 17 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3/2003г.)

13. ОТЧЕТНОСТ

- 13.1. Дейностите се извършват от Изпълнителя в съответствие с условията, определени в Договора. Подробностите за транспортните документи и/или други документи, които трябва да се представят от Изпълнителя са определени в Договора. Ако такива документи не са определени, то Изпълнителя трябва да представи документите, които се предоставят обичайно при подобен вид дейности и трябва да дават достатъчно информация за произхода, състава и функционалните характеристики на обекта, както и информация за правилния монтаж, експлоатацията и поддръжка.
- 13.2. За целите на договора се използват термините (франкировките) за условия на доставка в съответствие с Incoterms-2010 (Инкотермс-2010), публикувани от Международната търговска палата, Париж. Ако към използваните термини в Договора има допълнителни условия, които в определена степен противоречат или са в повече от тези дефинирани в термините по Инкотермс-2010, валидни са условията описани в Договора.
- 13.3. Ако предметът на договора включва доставка на стоки, Изпълнителят осигурява такава опаковка на стоката, каквато е необходима за предотвратяване на повреждането или развалянето ѝ по време на превоза на стоката до крайното ѝ местоназначение, нейното натоварване, разтоварване и съхранение, както е указано в договора. Опаковката, маркировката и документацията трябва да отговаря на договорените стандарти, на БДС и другите нормативи в тази област, както и на специфичните изисквания, определени изрично в Договора, включително допълнителни изисквания, ако има такива определени в Договора.

13.4. Ако е предвидено в договора, Изпълнителят изготвя периодични (междинни) и окончателен доклади за изпълнението на договора по реда на настоящия член. Съдържанието на докладите се определя в Договора.

13.4.1. Всички фактури трябва да бъдат окомплектовани с междинни доклади за изпълнението, а фактурата за окончателното плащане трябва да е придружена с окончателен доклад. За договори, при които плащането е на база часова ставка, докладът се придружава с финансов отчет.

13.4.2. Окончателният доклад се представя на Възложителя в срока, посочен в договора. В случай, че това не е уговорено в договора Изпълнителят е длъжен да представи окончателния доклад в срок от 10 дни след изтичане на срока за изпълнение на задълженията му, съгласно договора.

13.4.3. В случаите, когато договорът се изпълнява на фази (етапи), задължението за представяне на окончателен доклад възниква в края на всяка фаза (на всеки етап).

13.4.4. Одобрението на докладите и документите, представени от Изпълнителя на Възложителя, удостоверява, че те съответстват на изискванията на договора.

13.4.5. Ако не е договорено друго, Възложителят е длъжен в срок от 5 дни след получаване на докладите и документите по чл.13.4.2. на Общите условия на договора, да уведоми Изпълнителя за своето решение. Възложителят е длъжен да се мотивира, в случай, че откаже да ги одобри или поиска Изпълнителя да нанесе промени в тях.

13.4.6. В случай, че Възложителят не се произнесе в срока по чл.13.4.5. на Общите условия на договора, Изпълнителят може писмено да поиска приемането на докладите и документите, представени от него. Тези доклади и документи, ще се считат за приети, ако Възложителят не се произнесе в срок от 5 дни след писменото искане по тази точка.

13.4.7. Възложителят е длъжен да даде подходящ срок на Изпълнителя, в случаите, когато иска изменения в представения доклад и/или представените документи.

14. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

14.1. Договорната цена за извършените дейности не може да се различава от цените, предложени от Изпълнителя в неговата оферта за участие в процедурата.

14.2. Договорната цена се определя в договора и включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

14.3. Методът и условията на плащане на Изпълнителя се определят в Договора. В случай, че това не е уговорено в договора заплащането се извършва 30 дни след изпълнението на задължения на Изпълнителя по договора, предаването на обекта и фактуриране на извършените дейности.

14.4. Плащането се приема за извършено в момента на заверяване на сметката на Възложителя.

14.5. Искането (ията) на Изпълнителя за плащане се прави в писмен вид към Възложителя и се придружава от фактура, описваща, извършените дейности. Като условие за заплащането е представянето на документите в съответствие с Общите условия на договора и изпълнението на другите условия, посочени в договора.

15. ЗАСТРАХОВКА И РИСК

15.1. Изпълнителят носи отговорност за правилното изпълнение на възложените дейности през срока на изпълнение на договора, както и риска от погиването или повреждането на материали и/или на техника, механизация и оборудване, настъпили в резултат случайното събитие или виновни действия на трети лица.

15.2. Всички вещи, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнение на договора, остават собственост на Възложителя, като риска от погиване или повреждане е за сметка на Изпълнителя, от предаването им до тяхното приемане.

- Изпълнителят носи отговорност и дължи обезщетение на Възложителя за щети, причинени на имотите и вещите, собственост на Възложителя.
- 15.3. Възложителят може да изиска от Изпълнителя сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху предоставени от Възложителя материали и вещи.
- 15.4. Ако обекта включва доставка, стоките трябва да са застраховани напълно срещу загуба или щети при производството, придобиването им от Изпълнителя, транспортирането, съхранението и доставката, по начина, указан в Договора и в съответствие разпоредбите на договорените условия по Инкотермс-2010.
- 15.5. Ако това е предвидено в договора, Изпълнителят е длъжен да застрахова периодично професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си.
- 15.6. Възложителят може да изисква от Изпълнителя доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.
- 15.7. В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от Изпълнителя, той може да спре всички плащания, които му дължи и да прекрати договора.
- 15.8. След приемането на възложените дейности без забележки, рискът от погиване или повреждане на обекта, причинено от случайно събитие или виновно действия на трети лица преминава върху Възложителя.
- 15.9. Всяка от страните носи имуществена отговорност спрямо другата страна за всички причинени щети и пропуснати ползи, представляващи пряка и непосредствена последица от нейните виновни действия или бездействия.

16. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 16.1. Изпълнителят е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в процедурата.
- 16.2. Изпълнителят е изцяло и единствено отговорен пред Възложителя за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

17. ЗАБАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- 17.1. Изпълнението на дейностите се извършва от Изпълнителя в съответствие със срока и/или графика за изпълнение на поръчката, освен ако не е определено друго в Договора.
- 17.2. Ако по време на изпълнението на договора Изпълнителят или неговият(ите) подизпълнител(и) се натъкнат на обстоятелства, пречещи на навременното изпълнение на дейностите, то Изпълнителят незабавно уведомява Възложителя в писмен вид за забавянето, за неговата вероятна продължителност и причината(ите), които са го породили. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от санкция за забавено изпълнение.
- 17.3. При получаване на уведомлението от Изпълнителя, Възложителят оценява ситуацията и по своя преценка може едностранно да удължи времето за изпълнение на Изпълнителя.
- 17.4. С изключение на случаите, описани в чл.19 на Общите условия на договора, закъснение в изпълнението на Изпълнителя по отношение на задълженията му води до отговорност от страна на Изпълнителя и налагането на неустойки в съответствие с чл.18 на Общите условия на договора, освен ако не е извършено удължаване на срока в съответствие с чл.17.3 на Общите условия на договора.

18. НЕУСТОЙКИ

- 18.1. Освен в случаите на чл.19 и чл.17.3. на Общите условия на договора, ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.
- 18.2. Ако не е уговорено друго в Договора, при забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.
- 18.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, ако не е уговорено друго в договора, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.
- 18.4. Ако не е уговорено друго в Договора първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.
- 18.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

19. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

- 19.1. Страната, която не може да изпълни задължението си поради настъпването на непредвидено обстоятелство, в срок до седем календарни дни от настъпването на събитието уведомява другата за това обстоятелство, като следва в този срок да представи и писмени документи, изходящи от трети страни, които потвърждават настъпването на непредвиденото обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на събитие от извънреден характер (непреодолима сила), трябва да изпрати писмено потвърждение, изходящо от официален орган /ТПП или др./ на страната, в която е настъпила непреодолимата сила, с което се удостоверява непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение. Уведомление следва да се изпрати и при прекратяването действието на непреодолимата сила в посочения по-горе срок. При не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
- 19.2. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непредвидено обстоятелство.
- 19.3. Ако непредвиденото обстоятелство трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна.
- 19.4. Изпълнителят трябва да търси всички разумни алтернативни средства за изпълнение, на които непредвидените обстоятелства не пречат, освен ако друго не е указано от Възложителя в писмен вид.
- 19.5. В случай на прекратяване на договора поради непредвидено обстоятелство, Изпълнителят има право да получи гаранцията за изпълнение на договора, заплащане на неизплатения остатък от цената за изпълнените дейности, както и на разходите за оттегляне на оборудването на Изпълнителя, ако има такива.

20. ПРЕКРАТЯВАНЕ

- 20.1. Възложителят има право едностранно да прекрати договора като отпрати писмено уведомление до Изпълнителя, в случай че за Изпълнителя бъде открито производство

по обявяването му в несъстоятелност, както и в случаите по т.9.13., т.10.5, т.10.6. и т.15.7 от общите условия на договора.

- 20.2. Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение на договора, може едностранно да прекрати договора напълно или частично след изпращане на писмено уведомление за неизпълнение, при всеки един от следните случаи:
- (а) Изпълнителят не успее да изпълни някоя или всички дейности в рамките на определеното време, указано в договора или в рамките на съответно удължаване, разрешено от Възложителя; или
 - (б) Изпълнителят не успее да изпълни друго (и) задължение (я) по договора;
- 20.3. Срокът на предизвестие по чл.20.2 е 15 дневен, освен ако в договора не е определено друго.
- 20.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7-седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя извършените до момента на прекратяването на договора дейности.
- 20.5. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с чл. 20.2. на Общите условия на договора, то Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счита за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.
- 20.6. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.
- 20.7. При договори за изпълнение на СМР независимо от причината за прекратяване действието на договора, Изпълнителят в срок от 14 работни дни е длъжен да напусне работната площадка, след като предприеме всички действия, необходими за обезопасяването на обекта и предаде на Възложителя всички документи, свързани с изпълнението на строежа, в това число изготвените от Изпълнителя, както и всички стоки и материали, доставени на обекта и заплатени от Възложителя.
- 20.8. Възложителят има правото да прекрати договора при условията на чл. 43, ал. 4 ЗОП.
- 20.9. Договорът може да се прекрати предсрочно по взаимно съгласие на двете страни изразено в писмена форма.

21. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

- 21.1. При възникване на спор от каквото и да е естество между Възложителя и Изпълнителя във връзка с договора или произтичащи от него, страните ще положат всички усилия да разрешат по пътя на договарянето такъв спор.
- 21.2. Ако в разумен срок страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез преговори, то Възложителят или Изпълнителят могат да изпратят уведомление на другата страна за своето намерение за решаване на спора по съдебен ред.
- 21.3. Независимо от предаването на спора за разглеждане в съда, страните продължават да изпълняват задължения си по договора, с изключение на спорните.

22. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

- 22.1. Договорът с местни Изпълнители се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра. С чуждестранни Изпълнители, договора се подписва на български език и на език уточнен в договора с идентичен текст, по два еднообразни

екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българския текст, освен ако не е определено друго в договора.

23. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

23.1. Договорът се тълкува в съответствие със законите и другите нормативни актове на Република България, освен ако не е определено друго в Договора.

24. КОМУНИКАЦИИ

24.1. Всички уведомления между страните по този договор се изпращат писмено, чрез препоръчана поща или по факс.

25. ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ И СОБСТВЕНОСТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ

25.1. Ако по реда на Договора Възложителят получава възмездно или безвъзмездно право на ползване на интелектуален продукт (закупуване на лиценз) и не е определено друго в Договора, то условията на правото на ползване са съгласно настоящия чл.25.

25.2. С договора Възложителят придобива неизключително, непрехвърлимо право да използва интелектуалния продукт. Правото на ползване се предоставя за неограничен срок, освен ако в договора не е определено друго.

25.3. Под термина "ползване" се разбира обработване и ползване на информация и процеса на копиране, записване или транскрибиране на продукта. Ползването не включва модифициране на продукта по какъвто и да е начин, създаване на производни версии от него, преасемблиране, пресъставяне или реконструиране, или разпространяването му сред трети лица или предоставянето му за ползване по какъвто и да е начин, пряко или непряко на други лица.

25.4. Непрехвърлимо право на ползване означава, че Възложителя не може да прехвърля това право на трети лица. Това не се отнася до случаите на промяна на собственика на Възложителя, преобразуване на дружеството му, както и при предоставяне или ползване на консултантски дейности на трети лица. При промяна на собственика на Възложителя и/или преобразуване на дружеството, правото на ползване преминава върху новия титуляр безвъзмездно, след писмено уведомление на Възложителя до Изпълнителя или носителя на авторските права.

25.5. В случаите на използване на интелектуален продукт, чиито права на интелектуална собственост принадлежат на трети лица, Изпълнителят гарантира, че притежава право на ползване върху интелектуалния продукт и правото да го предоставя на Възложителя. Всички претенции, които биха възникнали за Възложителя от страна на трети лица, носители на авторското право върху предоставения интелектуален продукт, както и всички разходи и вреди, претърпени от Възложителя, са за сметка на Изпълнителя.

25.6. Възложителя има право да поддържа минимум едно резервно копие от интелектуалния продукт, обект на Договора.

25.7. С изключение на правото на ползване, придобито по силата на Договора, Възложителят не придобива никакви други права върху интелектуалната собственост.

26. ОБЕДИНЕНИЯ

26.1. В случаите, когато кандидатът определен за Изпълнител е обединение, всички съдружници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

27. ДРУГИ

27.1. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия на договора се прилага основния Договор, приложенията към него и действащото законодателство на Р. България в тази област.

27.2. При противоречие между Договора, приложенията към него и настоящите Общи условия на договора, валидни са разпоредбите и условията на Договора и приложенията към него.

27.3. При възлагане на писмена поръчка от страна на Възложителя, в която е посочено, че се прилагат настоящите Общи условия на договора, и за която няма подписан между страните договор, потвърждението от страна на Изпълнителя на писмената поръчка и условията описани в нея се считат за Договор по смисъла на настоящите Общи условия. В този случай всички разпоредби на настоящите Общи условия на договора са валидни, освен ако не противоречат на условията на писмената поръчка и условията в потвърждението на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕМИЛИЯН ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ



Снежана Варелова
Юрисконсулт „Правна служба”



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на паспорти и провеждане на Пробивно-взривни работи (ПВР) и взривяване на полета от откривка с твърди включения в рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД при възникнали технологични и/или други производствени нужди по подадена поръчка от Възложителя, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за извършване на такъв вид дейности и „Правилник по безопасност на труда при взривни работи”.

I. Цел на поръчката:

Откривните работи в рудниците се водят в зони с твърди включения, представени от варовитизирани глини, глинести варовици, доломитизирани варовици, карбонитизирани пясъчници с мощност до 8 м с лещообразна, вълнообразна или пластообразна форма. При поява на твърди включения издържани в пространството, с дебелина над 0.40 м и якост непозволяваща изземването им от тежкото минно оборудване се налага същите да бъдат раздробени посредством пробивно-взривни работи, за да се изземат.

При поява на твърди включения на територията на комплекса, които възпрепятстват технологични и/или други производствени процеси е необходимо в най-кратки срокове да се проведат пробивно-взривни работи (ПВР) за раздробяването им. Обема и размера на взривената скална маса трябва да осигурява нормална и безаварийна работа както на тежкото минно оборудване (багери, гуменолентов транспорт, насипообразуватели), така и безпрепятствено извършване на целия производствен процес в Дружеството.

II. Технически изисквания към предмета на процедурата:

Изпълнението на ПВР включва изготвяне на паспорти, сондиране, организиране и извършване на взривните работи с всички съгласувателни и разрешителни документи.

Броят на подадените поръчки и обема на взривените маси от твърди включения се определя в рамките на предвидените средства по договора в размер до 4 200 000,00 лева без ДДС. Възложителят не е длъжен да възложи цялата предвидена стойност по договора и/или целият очакван обем на твърдите включения за взривяване.

Дебелината и условията на залягане на твърдите включения за отделните руднични полета са различни и променливи в пространството. Твърдите включения залягат обикновено в един пласт, но се установяват полета, където в разреза се срещат в два пласта, разделени от глини с дебелина от 0.5м до 2.0м. Приблизителните дебелини на твърдите включения по руднични полета са:

- р-к Трояново-1” - от 0.60м до около 2.5м. Представени са от варовитизирани пясъчници и глинести варовици. Залягат обикновено в един слой, но може да се срещнат в разреза и два слоя, разделени с глини с дебелина до 2.0м. Приблизителен обем на твърдите включения за взривяване – 110 000 м³.
- р-к „Трояново-север” – от 0.40м до около 2.5м. Представени са от варовитизирани пясъчници, глинести варовици и доломитизирани варовици. В разрез залягат в един, или в два слоя разделени от глини с дебелина до 1.5м. Приблизителен обем на твърдите включения за взривяване – 50 000 м³.
- р-к „Трояново-3” – от 1.0 – 1.50м до 8.0м, средната дебелина е около 4.0 -5.5м. Представени са от варовици и пясъчливи варовици. Обикновено залягат в един слой но на места в разреза се срещат в два слоя, разделени с глини с дебелина до 1.50м. Приблизителен обем на твърдите включения за взривяване – 2 240 000 м³.

III. Изисквания към технологията на изпълнението:

Раздробяването на твърдите включения да се изпълни, като максималната едрина на късовете в масива след провеждане на ПВР трябва да бъде до 350 мм. На късовете с по-големи размери Изпълнителят се задължава да приложи допълнително раздробяване.

Срокът за извършване на ПВР от деня на известяването на Изпълнителя за подготвено поле до провеждането на взривните работи е до 14 календарни дни. Максималният обем на твърдите включения за взривяване в едно поле е до 50 000м³.

Технологията по изпълнението на ПВР и осъществявания контрол от Възложителя да протича в следната последователност:

1. За всяко конкретно поле за взривяване Възложителят зачиства глините от горнището на твърдите включения, според условията на залягане на твърдите включения и възможностите на багера и булдозерната техника. Осигурява подход към полето.

2. Възложителят информира Изпълнителя по телефон и с писмо по факс за подготвено поле за взривяване и показва неговото местоположение, пътя и подхода към него.

3. Изпълнителят в присъствието на представител на Възложителя извършва проучване на полето със сондажи в мрежа през 15 – 20м за установяване на дебелината на пласта твърдо включение за конкретното поле. Съвместно с представителите на Възложителя се определят параметрите на блока с твърди включения по площ и мощност в рамките на конкретния рудничен хоризонт по подадената поръчка за всеки конкретен случай, като за целта се съставя двустранен протокол за определяне обема на плътната скална маса за взривяване с приложена схема към него.

4. Изпълнителят изготвя паспорт за взривните работи на полето с твърди включения за всяка една отделна поръчка и получава всички необходими разрешителни за провеждане на взривните работи.

5. Изпълнителят извършва необходимите сондажни работи и с представител на Възложителя се замерва фактическата дълбочина на сондажите, за което се съставя протокол.

6. Изпълнителят извършва всички необходими съгласувания с оторизираните органи, съгласно нормативната уредба за доставка на необходимите взривни материали и средства за взривяване и извършва самото взривяване.

7. В деня на извършване на взривните работи, Изпълнителят е длъжен да извърши всички предупредителни действия съгласно „Правилник по безопасност на труда при взривните работи“. Да осигури здравословни и безопасни условия на труд, както на своите работници и служители, които ще изпълняват работите по договора, така и на всички останали лица, които се намират в близост до мястото на работа. Да осигури безопасност и на всички съоръжения. Да не допуска до работа лица, които не са преминали инструктаж. Да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

8. Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя относно всички възникнали пречки и затруднения, застрашаващи успешното изпълнение на ПВР, в съответствие с изискванията по договора.

9. След извършването на ПВР Изпълнителят, съвместно с представител на Възложителя правят оглед на взривеното поле и качеството на проведените взривни работи, според наличието на надгабаритни късове, за което се съставя протокол.

10. Изпълнителят със своя, или наемна техника изтегля от забоя на багера видимите надгабаритни късове и в следствие ги надребнява. Минималният срок до започване работа на роторния багер по изгребването на полето е 5 календарни дни, като в този срок Изпълнителя извършва изтеглянето и надребняването на надгабаритите, без да създава пречки за работата на роторния багер при изземването на взривеното поле.

10. След започване на работа на роторния багер по изгребването на взривното поле и при откриване на надгабаритни късове Възложителя ги отравя и изтегля със собствена техника, а Изпълнителя извършва тяхното надребняване със свои средства.

IV. Възражения за недостатъци и санкции:

Ако надгабаритните късове, извадени от забоя на багера с техника на Възложителя са над 5% от обема на взривената скална маса, което води до чести спирания на технологичния процес по изземването на взривното поле, Изпълнителят подлежи на санкция. За целта се извършва маркшайдерски замер на обема на надгабаритните късове и се съставя протокол от комисия с представители на Възложителя и Изпълнителя. При неявяване на представител на Изпълнителя, протоколът се подписва само от представителите на Възложителя.

При първо нарушение санкцията е 20% от стойността на извършените ПВР за конкретното взривно поле. При повторно нарушение санкцията е 40% от стойността на ПВР за взривното поле. При трето и повече нарушения, освен санкцията от 40%, Възложителят има право да прекрати изпълнението на договора и да представи претенции за пропуснати ползи от некачественото изпълнение на ПВР и такива, произтичащи от предсрочното прекратяване на договора.

При констатиране на отклонения по време на изпълнение на дейностите по договора, които могат да се отразят върху качеството на ПВР, Възложителя писмено уведомява Изпълнителя, като същия предприема мерки за незабавното им отстраняване.

Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 1 ден от получаване на възражение от Възложителя.

Срокът за предприемане на коригиращи мерки и отстраняване на недостатъците е 3 дни от получаване на възражението от Възложителя.


Изпълнителят е длъжен да отстранява констатираните недостатъци за своя сметка.

V. Документи съпровождащи изпълнението на поръчката:

Възложителят ще представи на Изпълнителя необходимата документация за изпълнение на всяка поръчка, ще осигури лица за контакт за разрешаване на възникнали технически проблеми, свързани с изпълнението на поръчката, както и ще съдейства за осигуряване достъп на Изпълнителя за извършване на дейностите по договора.

Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителят, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

Изготвил:



.....
инж. Дичо Нончев

Главен инж. минен - технология и анализи

Приложение № 3

ДО: „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД – гр. Раднево

От: "ПВР-ЕМ ЕООД" ЕООД, ЕИК 200528277 – адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул.Княз Борис I №80, тел./факс: 042 / 967 045 , e-mail: pvrem.eood@gmail.com,
представявано от инж.Емилиян Божидаров Иванов

Банка : Първа Инвестиционна Банка

BIC : FINVBGSF

IBAN : BG26FINV915010UB391792

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на паспорти и провеждане на Пробивно-взривни работи (ПВР) и взривяване на полета от откривка с твърди включения в рудниците на „Мини Марица-изток“ ЕАД при възникнали технологични и/или други производствени нужди по подадена поръчка от Възложителя.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и сме съгласни с поставените от Вас условия и изискванията на Техническата спецификация, съгласно документацията за участие в процедурата, и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Запознати сме с целта на поръчката, а именно:

Откривните работи в рудниците се водят в зони с твърди включения, представени от варовитизирани глини, глинести варовици, доломитизирани варовици, карбонитизирани пясъчници с мощност до 8 м с лещообразна, вълнообразна или пластообразна форма. При поява на твърди включения издържани в пространството, с дебелина над 0.40 м и якост не позволяваща изнемването им от тежкото минно оборудване се налага същите да бъдат раздробени посредством пробивно-взривни работи, за да се изземат.

При поява на твърди включения на територията на комплекса, които възпрепятстват технологични и/или други производствени процеси е необходимо в най-кратки срокове да се проведат пробивно-взривни работи (ПВР) за раздробяването им. Обема и размера на взривената скална маса трябва да осигурява нормална и безаварийна работа както на тежкото минно оборудване (багери, гуменолентов транспорт, насипообразуватели), така и безпрепятствено извършване на целия производствен процес в Дружеството.

Предложените от нас условия са както следва:

Начин, срок и място на изпълнение на дейностите:

Срок и начин на изпълнение: до 36 месеца от датата на подписване на договора или до изчерпване на общата стойност по него в размер до 4 200 000,00 лева без ДДС, в

зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Изпълнението ще се извършва по подадена поръчка от Възложителя за всеки конкретен случай.

Срок за извършване на ПВР от деня на известяването ни за подготвено поле до провеждането на взривните работи е до 14 календарни дни. Премаме условието, че максималният обем на твърдите включения за взривяване в едно поле е до 50 000 м³.

Технически изисквания към предмета на процедурата:

Изпълнение на поръчката ще бъде съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за извършване на такъв вид дейности и „Правилник по безопасност на труда при взривни работи“.

Изпълнението на ПВР ще включва изготвяне на паспорти, сондиране, организиране и извършване на взривните работи с всички съгласувателни и разрешителни документи.

Броят на подадените поръчки и обема на взривените маси от твърди включения се определя в рамките на предвидените средства по договора в размер до 4 200 000,00 лева без ДДС. Запознати сме и приемаме условието, че Възложителят не е длъжен да възложи цялата предвидена стойност по договора и/или целият очакван обем на твърдите включения за взривяване.

Запознати сме със следната информация:

Дебелината и условията на залягане на твърдите включения за отделните руднични полета са различни и променливи в пространството. Твърдите включения залягат обикновено в един пласт, но се установяват полета, където в разреза се срещат в два пласта, разделени от глини с дебелина от 0.5 м до 2.0 м. Приблизителните дебелини на твърдите включения по руднични полета са:

- р-к „Трояново-1“ - от 0.60 м до около 2.5 м. Представени са от варовитизирани пясъчници и глинести варовици. Залягат обикновено в един слой, но може да се срещнат в разреза и два слоя, разделени с глини с дебелина до 2.0 м. Приблизителен обем на твърдите включения за взривяване – 110 000 м³.

- р-к „Трояново-север“ – от 0.40 м до около 2.5 м. Представени са от варовитизирани пясъчници, глинести варовици и доломитизирани варовици. В разрез залягат в един, или в два слоя разделени от глини с дебелина до 1.5 м. Приблизителен обем на твърдите включения за взривяване – 50 000 м³.

- р-к „Трояново-3“ – от 1.0 – 1.50 м до 8.0 м, средната дебелина е около 4.0 - 5.5 м. Представени са от варовици и пясъчливи варовици. Обикновено залягат в един слой но на места в разреза се срещат в два слоя, разделени с глини с дебелина до 1.50 м. Приблизителен обем на твърдите включения за взривяване – 2 240 000 м³.

Технологията на изпълнение на поръчката ще бъде следната:

Раздробяването на твърдите включения ще се изпълни, като максималната едрина на късовете в масива след провеждане на ПВР трябва да бъде до 350 мм. На късовете с по-големи размери се задължаваме да приложим допълнително раздробяване.


Технологията по изпълнението на ПВР и осъществявания контрол от Възложителя ще протича в следната последователност:

1. За всяко конкретно поле за взривяване Възложителят зачиства глините от горнището на твърдите включения, според условията на залягане на твърдите включения и възможностите на багера и булдозерната техника. Осигурява подход към полето.

2. Възложителят информира Изпълнителя по телефон и с писмо по факс за подготвено поле за взривяване и показва неговото местоположение, пътя и подхода към него.
3. Изпълнителят в присъствието на представител на Възложителя извършва проучване на полето със сондажи в мрежа през 15 – 20 м за установяване на дебелината на пласта твърдо включение за конкретното поле. Съвместно с представителите на Възложителя се определят параметрите на блока с твърди включения по площ и мощност в рамките на конкретния рудничен хоризонт по подадената поръчка за всеки конкретен случай, като за целта се съставя двустранен протокол за определяне обема на плътната скална маса за взривяване с приложена схема към него.
4. Изпълнителят изготвя паспорт за взривните работи на полето с твърди включения за всяка една отделна поръчка и получава всички необходими разрешителни за провеждане на взривните работи.
5. Изпълнителят извършва необходимите сондажни работи и с представител на Възложителя се замерва фактическата дълбочина на сондажите, за което се съставя протокол.
6. Изпълнителят извършва всички необходими съгласувания с оторизираните органи, съгласно нормативната уредба за доставка на необходимите взривни материали и средства за взривяване и извършва самото взривяване.
7. В деня на извършване на взривните работи, Изпълнителят е длъжен да извърши всички предупредителни действия съгласно „Правилник по безопасност на труда при взривните работи“. Да осигури здравословни и безопасни условия на труд, както на своите работници и служители, които ще изпълняват работите по договора, така и на всички останали лица, които се намират в близост до мястото на работа. Да осигури безопасност и на всички съоръжения. Да не допуска до работа лица, които не са преминали инструктаж. Да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.
8. Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя относно всички възникнали пречки и затруднения, застрашаващи успешното изпълнение на ПВР, в съответствие с изискванията по договора.
9. След извършването на ПВР Изпълнителят, съвместно с представител на Възложителя правят оглед на взривеното поле и качеството на проведените взривни работи, според наличието на надгабаритни късове, за което се съставя протокол.
10. Изпълнителят със своя, или наемна техника изтегля от забоя на багера видимите надгабаритни късове и в следствие ги надребнява. Минималният срок до започване работа на роторния багер по изгребването на полето е 5 календарни дни, като в този срок Изпълнителя извършва изтеглянето и надребняването на надгабаритите, без да създава пречки за работата на роторния багер при изземването на взривеното поле.
11. След започване на работа на роторния багер по изгребването на взривното поле и при откриване на надгабаритни късове Възложителя ги отравя и изтегля със собствена техника, а Изпълнителя извършва тяхното надребняване със свои средства.

Приемаме следните условия по „Възражения за недостатъци и санкции“:

Ако надгабаритните късове, извадени от забоя на багера с техника на Възложителя са над 5% от обема на взривената скална маса, което води до чести спирания на технологичния процес по изземването на взривното поле, Изпълнителят подлежи на



санкция. За целта се извършва маркшайдерски замер на обема на надгабаритните късове и се съставя протокол от комисия с представители на Възложителя и Изпълнителя. При неявяване на представител на Изпълнителя, протоколът се подписва само от представителите на Възложителя.

При първо нарушение санкцията е 20% от стойността на извършените ПВР за конкретното взривно поле. При повторно нарушение санкцията е 40% от стойността на ПВР за взривното поле. При трето и повече нарушения, освен санкцията от 40%, Възложителят има право да прекрати изпълнението на договора и да представи претенции за пропуснати ползи от некачественото изпълнение на ПВР и такива, произтичащи от предсрочното прекратяване на договора.

При констатиране на отклонения по време на изпълнение на дейностите по договора, които могат да се отразят върху качеството на ПВР, Възложителя писмено уведомява Изпълнителя, като същия предприема мерки за незабавното им отстраняване.

Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 1 ден от получаване на възражение от Възложителя.

Срокът за предприемане на коригиращи мерки и отстраняване на недостатъците е 3 дни от получаване на възражението от Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да отстранява констатираните недостатъци за своя сметка.

Документи съпровождащи изпълнението на поръчката:

Възложителят ще представи на Изпълнителя необходимата документация за изпълнение на всяка поръчка, ще осигури лица за контакт за разрешаване на възникнали технически проблеми, свързани с изпълнението на поръчката, както и ще съдейства за осигуряване достъп на Изпълнителя за извършване на дейностите по договора.

Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното предложение в офертата за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертата за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Дата:

11.06.2015г.

гр.Стара Загора

Управител:.....
/ инж.Емилиян Иванов /



Приложение № 4

ДО: „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД – гр. Раднево

От: "ПВР-ЕМ ЕООД" ЕООД, ЕИК 200528277 – адрес за кореспонденция гр.Стара Загора,
ул.Княз Борис I №80, тел./факс: 042 / 967 045 , e-mail: pvrem.eood@gmail.com,
преставлявано от инж.Емилиян Божидаров Иванов

Банка : Първа Инвестиционна Банка

BIC : FINVBGSF

IBAN : BG26FINV915010UB391792

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет сме съгласни да изпълним дейностите, предмет на обществената поръчка в съответствие с документацията за участие и нашето техническо предложение.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлаганата от нас цена за взривяване на 1 (един) м³ плътна скална маса е 4.20 /словом: четири лева и двадесет стотинки/ лева без ДДС.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена цифром и словом, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на процедурата.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в документацията за участие.

Място на изпълнение на поръчка: територията на клоновете на Възложителя – рудник „Трояново -1” – с.Трояново, рудник „Трояново – север” – с.Ковачево, рудник „Трояново -3” – с.Медникарово. Конкретното място на изпълнение на ПВР ще бъде уточнявано във всяка отделна поръчка от съответния клон на Възложителя.

Приемаме следните условия на плащане:

Разплащането се извършва по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписване между упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя на протокол за извършените дейности и издадена фактура – оригинал за всяка поръчка.

Стойността на извършените от Изпълнителя дейности ще се определя на базата на единичната цена за взривяване на 1 м³ плътна скална маса и обема на блока взривена плътна скална маса, определен чрез маркшайдерски замер, извършен от специалисти на Възложителя.

Дата:

11.06.2015г.

гр.Стара Загора

Управител:.....

/ инж.Емилиян Иванов





Fibank
Първа инвестиционна банка

До!
присей

Стара Загора 6000
бул. „Цар Симеон Велики“ 104
тел.: 042/698803
факс: 042/601024

№ ДМ БГ-912
18.08 / 2015 г.

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
СТАРА ЗАГОРА
Изм. № БГ - 946
18.08 2015 г.

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
№ 013LG-S-000519/17.08.2015 год.**

ПОЛЗВАТЕЛ:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО

Адрес: гр. Раднево 6260, ул. „Георги Димитров“ №13

Телефон: 0417/83304, Факс: 0417/83363,

Изпълнителен директор: Андон Петров Андонов

НАРЕДИТЕЛ:

„ПВР - ЕМ“ ЕООД

Адрес: гр. Стара Загора 6000, бул. „Свети Княз Борис“ № 80, ет. 2, ап. 12

Телефон: 0882/888899

Управител: Емилиян Божидаков Иванов

ГАРАНТ:

“ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД,

Адрес: гр.София, бул. Драган Цанков № 37

Телефон: 042/698805, Факс: 042/601024

Вписано в Търговския регистър

Към Агенцията по вписванията с ЕИК 831094393

Представявана от Пълномощниците си:

Емил Иванов Георгиев, упълномощен с пълномощно № 68; 69, т. 1, № 17/05.01.2012 год.,
на нотариус Димо Желязков с рег. № 101,

Стефа Николаева Танева, упълномощена с пълномощно № 52; 53, т. 1, № 9/05.01.2012 г.,
на нотариус Димо Желязков с рег.№ 101.



ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Обект на договора: "Изготвяне на паспорти и провеждане на пробивно-взривни работи (ПВР) и взривяване на полета от откривка с твърди включения в рудниците на „Мини Марица-Изток“ ЕАД при възникнали технологични и/или други производствени нужди"

Договор № MT-308...../.....18.08.2015г.

Обща стойност на договора: 4 200 000,00 (четири милиона и двеста хиляди) лева

Краен срок за изпълнение на договора: до 36 месеца от датата на подписване на договора или до изчерпване на общата стойност по него в размер до 4 200 000,00 лева без ДДС, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано (Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с обект: Стронтелство

Вид на процедурата: Договаряне с обявление, по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Референтен № 018/2015 г.

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проектодоговора от Документацията за участие в процедурата, проектодоговора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, НИЕ "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на 84 000,00 (осемдесет и четири хиляди) лева, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка .

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност до 16.00 часа на 01.10.2018 г.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи и в случай, че в проектодоговора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.



Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички останали ситуации са в сила законите и съответните действащи нормативни документи на Република България, приложими към съответната ситуация.

дата: 17.08.2015 г.
град: Стара Загора

(Е. Георгиев)

(С. Танева)