

**ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР
/ПОРЪЧКА/**

№...6.../08.05...2015г.

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 2000, инв.№ 345
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 35 /тридесет и пет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 233 266 лв. (двеста тридесет и три хиляди двеста шестдесет и шест лева) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

8546 рч x 23,50 лв./рч = 200 831 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 32 435 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, покупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИСТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ап. Андонов/



СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ.ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Т. Кавалджиев/

Р-л ОП МЕХАНИЧЕН:.....
/инж. Ан. Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/



Ф-1 ПЗ СММ

гд

УТВЪРДИЛ:

“Мини Марица Изток” ЕАД

Изн. Директор:

/инж. Ан. Андонов/

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 2000, инв. № 345
в Рудник “Трояново 3” за 2015 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I. Ходов механизъм		
2	Подмяна на единична тележка без повдигане на трегер.	3	270
4	Ремонт и наварка на място на 1бр звено	202	3030
6	Подмяна на ходова звезда комплект	1	160
7	Наварка на звезда -1 бр	8	192
10	Ремонт на реактивна опора на редуктора	2	48
12	Ремонт на покриви (редуктор и двигател) 1 комплект	3	24
	II. Управляващ механизъм		
8	Подмяна на направляващи втулки на вилката (кат. №34337 и 34338)	1	80
	V. ВГБЧ		
7.1	Подмяна само на фиксиращ чоп на зъбния венец -1бр.	10	240
8	Подмяна на вертикален вал комплект	1	96
13	Подмяна покрива на кабина -10м ² – 30м ²	3	192
14	Подмяна на една ролка от шлайфринга	45	180
	VI.Фуния		
2	Ремонт/подмяна/ на един ред от облицовката на фунията	1/3	32

	Х. Роторен редуктор		
2	Балансиране с 150 тона	1	200
5	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора	1	120
7	Цялостен демонтаж и монтаж на редуктора с включена подмяна на кух вал.	1	900
	XI. Роторно колело		
1	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой)	10 горни 12 долни	396
2	Смяна на уши за шарнирите на кофите (за 1 к-т).	10	240
3	Ремонт на напречна греда (пеперуда)	7	140
4	Демонтаж на колелото и смяна на оста. Монтаж комплект с лагери (без свързаните позиции от точка Х).	1	1200
7	Подмяна пръстен ф30	1	48
8	Шиниране на венца (за 1м)	20	160
9.1	Ремонт без сваляне с 1/3 шиниране	1	120
9.2	Ремонт на носещите греди	1	56
10	Ремонт на роторен бункер за 1м ²	5	120
12	Ремонт наклонен комплект с греда и буфер	1	70
	XIII. Претоварач и приемно-предавателна лента		
15	Подмяна на центрираща ролка	1	64
	XVI. Други		
1	Ремонт противопожарна инсталация		56
2.1	Ремонт на кабелен редач	1	16
9	УЗК или МПД дефектоскопия на детайл	24	96
	Общо човекочаса		8546

II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

Чертожен №	Наименование на резервни части	кол.	дм.	ед.цена лв.	стойност на изработката без ДДС
КР 9100-00-14	Ламарина долна	12	бр.	162	1944
КР 9100-00-18	Ламарина горна	10	бр.	172	1720
КР 9100-00-18-2004	Ламарина горна	28	бр.	186	5208
КР 9100-00-19-2006	Шина износваща	29	бр.	54	1566
КР 9100-00-20-2006	Планка 1	60	бр.	29	1740
КР 9100-00-20-2006	Планка 2	60	бр.	30	1800

КР 9100-00-20-2006	Планка 3	40	бр.	25	1000
КР 9100-00-20-2006	Планка 4	7	бр.	114	798
КР 9100-00-20-2006	Планка 5	35	бр.	32	1120
КР 9100-00-25-2004	Облицовка фуния	25	бр.	94	2350
Обща стойност					19246

Наименование на закупни изделия	кол.	дйм.	ед.цена лв.	стойност без ДДС	Забележка
Стомана листова S235JR CT3 610 – 9 м2	707	кг.	2,20	1555,40	Роторен улей и вертикален щит
Стомана листова S235JR CT3 616 – 12 м2	1508	кг.	2,20	3317,60	Роторен улей
лагер 22326 C3	4	бр.	535	2140	Роторен р-р 1 ви вал
лагер 22334 C3	4	бр.	1178	4712	Роторен р-р 2 ри вал
Планка ПТП 90	100	бр.	12,00	1200	Транспортен улей (бъбрек)
Болт със скрита глава M16x45	220	бр.	1,20	264	
Обща стойност				13189	

СЪГЛАСУВАЛИ:

За
„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....
/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....
/инж. Т. Гайдаров/

Р-л ОП „Механичен“:.....
/инж. Евг. Иванов/

За
“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....
/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....
/инж. Пл. Петков/

СЪГЛАСУВАЛ
ДИРЕКТОР ТВ на
руководител Тренировочного Ц
/им. Т. Галайдов /

Handwritten signature: *[Signature]*

за годниш ремонт на багер Rs 2000 № 345 в рудник "Трояново 3" през 2015 година

СЪСТАВИЛ
Ръководителя Направление МО
Директор ПЗ Виктор

СЪСТАВИЛ
Ръководител Направление МО
/ИМ: П. Петков/