



## **Р Е Ш Е Н И Е**

№ МТ – 04 - 3516.....1.04.11..2015г.

**Относно:** Приемане резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонт на машини Комацу - на цели машини, възли, агрегати и отделни детайли” - реф.№32/2015г. – ЗОП, открита с Решение №130 от 02.07.2015г., обнародвана в Агенцията за обществени поръчки в преписка с рег.№ 00265-2015-0094.

Вид на процедурата – открита, по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП.

На основание чл.73 от ЗОП, Решение на СД по т.2.1 от Протокол №31-2015/30.10.2015г. и Протоколи от работата на Комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

**ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА УЧАСТНИЦИ И ОФЕРТИ И МОТИВИТЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ:**

**„Евромаркет кърпачи”АД - гр.София**

Мотиви:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП.

Фактическо основание: Участникът не е представил Ценово предложение за изпълнение на процедурата. В плик №3 - Предлагана цена участникът е поставил Оферта за участие и 9 броя Таблицы, в които са посочени необходимите часове за ремонт за всеки възел и система по видове машини по предмета на процедурата.

**УТВЪРЖДАВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:**

Първо място: „ЕФИР – Ремонт Верижни Машини”ЕООД – гр.Стара Загора

**ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:**

**„ЕФИР – Ремонт Верижни Машини”ЕООД – гр.Стара Загора** за извършването на ремонт на машини Комацу - на цели машини, възли, агрегати и отделни детайли, при следните условия:

Часова ставка за извършване на ремонта: 24.00 лв/час без ДДС

Видове машини Комацу, които при необходимост ще бъдат ремонтирани по договора:

- булдозери Komatsu - D155A3 (12 броя), D155Ax5 (5 броя), D155Ax5B (6 броя), D155Ax6 (24 броя), D275A2 (1 брой), D355A3 (3 броя), D65EX-15 (3 броя) и D65EX17 (6 броя)

- тръбоклади Komatsu D355C3 – 4 броя

- еднокофови багери Komatsu - PC110R-1 (7 броя), PW110R-1 (3 броя) и PW160-7k (3 броя).

Брой часове за ремонт на всеки възел и система по видовете машини: съгласно попълнените по процедурата от изпълнителя таблици – 9 броя.



Срок за изпълнение на дейностите: до 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписването на договор или до достигане на общ размер на ремонтите от 1 300 000 лв без ДДС, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано. В посочената максимална стойност се включва стойността на извършвания по договора ремонт и стойността на вложените резервни части и консумативи.

Срокът на изпълнение на отделните ремонти се уточнява за всеки конкретен случай и се отразява в изготвената и подписана между страните Поръчка.

Условия за плащане: по банков път, до 30 календарни дни след изпълнение на възложените ремонти и след представяне на цялата документация, съпровождаща изпълнението на поръчката.

**Мотиви:** Предложението на класирания участник отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от Възложителя. Техническата оферта на участника съответства на техническите изисквания в документацията.

Обосновка за решението да не се прилага чл.39, ал.2, т.2 от ЗОП, когато само една оферта отговаря на предварително обявените условия от Възложителя: Възложителят не е използвал възможността, която чл.39, ал.2, т.2 от ЗОП му дава да прекрати процедурата, поради необходимостта от поддържане в работно състояние на притежаваните от дружеството машини Комасу - булдозери, тръбоклади и еднокофови багери, които са част от технологичната механизация и участват активно в ремонтната и производствената дейност на „Мини Марица-изток“ЕАД. Те трябва винаги да са в изправност и да осигуряват нормален производствен процес. За поддръжката на тези машини е необходимо авариралите възли, агрегати и цели машини да бъдат своевременно ремонтирани. В зависимост от амортизацията на машините ремонтите се класифицират на:

- текущи ремонти на верижните машини
- основни ремонти на верижните машини

Ремонтните работилници в участъците „Верижни машини” на трите рудника са оборудвани и екипирани основно за извършване на текущи ремонти на верижните машини.

Текущите ремонти включват техническо обслужване на булдозерите, подмяна на бързо износващи се части основно по ходовата система и греблото на машината, подмяна на неремонтно пригодни възли и агрегати.

Основните ремонти включват основен ремонт на ДВГ, ремонт на хидравличната система с всичките и прилежащи елементи, ремонт на трансмисията, ремонт на рамата, ремонт на греблото и др., които изискват специални металоурежещи машини, специални стендове за диагностика и регулировка, специално обучен и квалифициран персонал. Те не са във възможностите на собствените бази на Дружеството.

Това налага за основни ремонти на булдозерите, тръбокладите и еднокофовите багери Komatsu да се ползват услугите на външни фирми.

Липсата на възможност за ремонтиране на авариралите машини ще доведе до възникване на престои, които намаляват производствената дейност и причиняват загуби за дружеството.

Б) Настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията – гр.София.

В) На основание чл.73, ал.3 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за резултатите от оценяване на офертите.

**АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор

