



УТВЪРДИЛ:

АНДОН АНДОНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



№ МТ-108/25.01.2016 г.

**ПРОТОКОЛ**

за резултатите от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на  
офертите в процедура за възлагане на поръчка  
по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

**1. Описание на предмета на поръчката:**

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инвертор /силов електрически преобразувател/ за EL-2” - (рег.№ 131/2015г.-ПП).

2. Прогнозна стойност: 49 972,00 лева без ДДС.

3. Дата на отваряне на офертите: 20.01.2016 г., 11:00 часа.

На публичното отваряне не присъстваха представители на участниците.

**4. Получени оферти:**

№	Наименование на лицата и седалище	Вх. № , дата на получаване
1	„Верее Електроникс“ ООД, град Стара Загора	1294/15.01.2016г.

**5. Резултати от разглеждането и оценяването на офертата, включително кратко описание на предложението на участника:**

Участник	Техническо предложение	К-во, брой	Ед. цена (лв) без ДДС	Обща цена в (лв) без ДДС
„Верее Електроникс“ ООД	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инвертор /силов електрически преобразувател/ за EL-2 на посочени от възложителя електровози EL-2 в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево и рудник „Трояново-1”, с. Трояново.	2	24 840,00	49 680,00

Производител на изделията: „Верее Електроникс“ ООД, страна на произход: България.

Срок за изпълнение на поръчката: до 7 (седем) месеца от датата на подписване на договора, по заявка на възложителя.

Изпълнението на поръчката ще се извършва поетапно, както следва:

**Първи инвертор** – доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, на електровоз EL-2 посочен от Възложителя - до 5 месеца от датата на заявката на възложителя.

**Втори инвертор** – доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация в рудник „Трояново-1“, с. Трояново, на електровоз EL-2 посочен от Възложителя – до 30 календарни дни от датата на заявката на възложителя след доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на първия инвертор.

Условията на доставка са DDP по Инкотермс 2010 - рудник „Трояново-1“, с. Трояново и рудник „Трояново-север“, с. Ковачево.

Монтаж и въвеждане в експлоатация: на електровози EL-2 в рудник „Трояново-1“, с. Трояново и в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево посочени от Възложителя.

**Условия на плащане:** разплащането се извършва разсрочено, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на изпълнение на дейностите (всяка доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инвертор) срещу представена фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

**6. Списък на участниците, отстранени от поръчката и мотивите за това:**

**Няма отстранени.**

Офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя, изготвена е съгласно образеца, публикуван на сайта на дружеството и съдържа всички данни относно изпълнението на поръчката.

**7. Класиране:**

**Първо място: „Верея Електроникс“ ООД, град Стара Загора.**

**Критерий за възлагане:** най-ниска обща стойност за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС.

**8. Предложение за определяне на изпълнител на поръчката: „Верея Електроникс“ ООД, град Стара Загора.**

**9. Предложение за начина на реализиране на поръчката: С подписване на договор, на стойност 49 680,00 лв без ДДС.**

**Дата на приключване работата на комисията: 21.01.2016 год.**

Комисия, извършила разглеждане и оценка на офертите, съгласно Заповед №МТ-01-011/06.01.2016г. на Изпълнителния директор:

- |                        |       |                                       |
|------------------------|-------|---------------------------------------|
| 1. Живко Желев         | ..... | - ръководител отдел „Ж.п.транспорт“   |
| 2. Красимира Георгиева | ..... | - експерт търговия, отдел „Търговски“ |
| 3. Иван Николаев       | ..... | - юрисконсулт „Правна служба“         |