

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№.10.../...11.04...2016г.

Днес, на основание Договор МТ-020/.2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Sch Rs 1200, инв.№ 230
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 20 /двадесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза 82 378,80 лв. (осемдесет и две хиляди триста седемдесет и осем лева и осемдесет стотинки) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

3568 рч x 22,60 лв./рч = 80 636,80 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 1742 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Ан. Андонов/
гр. РАДНЕВО

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Т. Осиковски/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....

/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"

УПРАВИТЕЛ:.....

/инж. Ст. Башалов/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....

/инж. Ан. Драгов/

УТВЪРДИЛ:

"Мини Марица Изток" ЕАД

Изп. Директор:...

/инж. Ан. Андреев/



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ
за годишен ремонт на багер Rs 1200, инв. № 230
в Рудник "Трояново север" за 2016 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I. Ходов механизъм		
5.	Ремонт с наварка на ходови звена - за 1 брой	95	1425
7.	Подмяна на поддържаща ролка комплект с конзолите	4	120
7.1.	Подмяна само ролка и шарнир	10	40
	III. Рикушетен барабан.		
2.	Подмяна само на облицовка.	1	80
	V. ВГБЧ		
7.	Ремонт с презаварка на рингтрегера (за 1м)	5	35
	X. Разтоварна стрела и лента		
1.	Подпиране на стрелата двуточково	1	60
4.	Подмяна гайките на подема	1	220
	XI. Роторен възел		
1.	Балансиране на багера	1	48
2.	Подмяна на роторен редуктор комплект	1	240
4.	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора	1	60
7.	Демонтаж на колелото и смяна на вала. Монтаж	1	880
9.	Ремонт на роторен бункер	1	240
10.	Ремонт на щита на място	1	120
	Общо човекочаса		3568

II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Изработка на централен болт М64 х 850 за роторна ос	1	1196	1196
2.	Изработка на облицовка к-т за рикушетен барабан (без материал)	1	546	546
Общо:				1742

СЪГЛАСУВАЛИ:

За „МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....
/инж. Ал. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....
/инж. Б. Желязков/

Р-л ОП “Механичен”:.....
/инж. Хр. Чолаков/

За “ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....
/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....
/инж. Пл. Петков/



СЪГЛАСУВАЛ:
ДИРЕКТОР ТВ № 1
рудник "Трояново север"
/ и.м. Б. Желязков /



УТВЪРЖДАВАМ:
УПРАВИТЕЛ на
"Енергоремонт Радиево" ЕООД
/ и.м. П. Василев /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер ERs 1200 № 230 в рудник "Трояново север" през 2016 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Организация на ремонтната операция																				
I.	Ходов механизъм																				
4.	Наварка на звезда (за 1бр) по шаблон с твърдост HB=450 - 12бр.																				
5.	Ремонт с наварка на ходови звена - за 1 брой - 80бр.																				
7.	Подмяна на поддържаща ролка комплект с конзолите - 4бр.																				
7.1.	Подмяна само ролка и шарнир - 10бр.																				
V.	ВГБЧ																				
7.	Ремонт с презаварка на рингстретера (за 1м) - 5м																				
X.	Разтоварна стрела и лента																				
I.	Подпиране на стрелата двучовково																				
4.	Подмяна гайките на полема																				
XI.	Роторен възел																				
1.	Балансиране на багера																				
2.	Подмяна на роторен редуктор комплект																				
4.	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора																				
7.	Демонтаж на колелото и смяна на вала. Монтаж																				
9.	Ремонт на роторен бункер																				
10.	Ремонт на щита на място																				
	Функционални проби. Издаване на багера																				



СЪСТАВИЛ
Ръководителя наравление МО
/ и.м. Пл Петков /