



РЕШЕНИЕ

№ МТ-04-...../.....^{3609/15.12}.....2014 г.

Относно: Приемане на резултатите от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Преоборудване на покритата част, оразмеряване и избор на помпено оборудване, реконструкция на смукателна шахта, аварийен преливник на водосборника и организирано провеждане на прелелите води във ВП – 3 в рудник „Трояново-1”, с. Трояново” – реф. № 118/2013 г. – ЗОП.**

Процедурата е открита с Решение № 132 от 15.08.2014 г.

Решението и Обявлението са публикувани в Регистъра на ОП на 28.03.2014 г.
Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2014-0114.

На основание чл.73 от ЗОП, Решение на СД на “Мини Марица-изток” ЕАД по т.1.4 от Протокол № 28-2014/12.12.2014 г. и Протоколи от работата на Комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка

А) Приема резултатите от работата на комисията:

1. Списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им: Няма отстранени.

2. Утвърждава следното класиране:

Първо място: „Енемона” АД, гр. София

Второ място: Сдружение за „Реконструкция на ВП – 3 в рудник „Трояново-1”, град Пловдив

Трето място: „Строителство и монтаж” ООД, град Раднево

Ченвърто място: „Ел Контрол” ЕООД, град Стара Загора

Определя за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

„Енемона” АД, гр. София с предлагана цена за изпълнение на поръчката – **452 096.84 лв. без ДДС.**

Срок за изпълнение – до **90 дни** от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15)

Б) Възлага на Изпълнителния Директор да сключи договор за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.74 от ЗОП.

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

