



ПРОТОКОЛ
№МТ 2/2016

В изпълнение на Заповед № МТ-01-200/04.04.2016 г., комисия в състав:

Председател: Драгомир Драгов – инженер-механик

Членове:

- 1) Емил Колев – инженер-механик
- 2) Николай Петков – инженер-механик
- 3) Дияна Колева – експерт търговия
- 4) Стефан Желев – ръководител „Правна служба“

Извърши следното:

Разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, в поръчка с предмет „Доставка на лагери и втулки” – реф.№СПП 001-2015-02, за доставка по обявена система за предварителен подбор на изпълнители на обществени поръчки с предмет “Доставка на лагери” – реф.№СПП 001/2015г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

1. Резултати от разглеждането на техническите предложения за изпълнение на поръчката.

Кратко описание на техническите предложения на участниците

	„Кастел Карлово” АД, гр. София	„Сейнт Джордж” ЕООД, гр. София	„Тивни Груп“ ООД, гр. Димитровград
Технически изисквания:	Не отговаря	отговаря	отговаря
Срок за изпълнение на договора - до 12 месеца от датата на сключването му, по заявка на Възложителя. Срок за изпълнение на заявките: - лагерите 23280 КС3+Н3280 да се доставят в срок до 4 месеца от заявка; -всички останали лагери и втулки да се доставят в срок до 2 месеца от заявка	не отговаря до 12 месеца от датата на сключването му, по заявка на Възложителя. Срок за изпълнение на заявките: - лагерите 23280 КС3+Н3280 да се доставят в срок до 6 месеца от заявка; -всички останали лагери и втулки да се доставят в срок до 2 месеца от заявка	отговаря до 12 месеца от датата на сключването му, по заявка на Възложителя. Срок за изпълнение на заявките: - лагерите 23280 КС3+Н3280 да се доставят в срок до 4 месеца от заявка; -всички останали лагери и втулки да се доставят в срок до 2 месеца от заявка	отговаря до 12 месеца от датата на сключването му, по заявка на Възложителя. Срок за изпълнение на заявките: - лагерите 23280 КС3+Н3280 да се доставят в срок до 4 месеца от заявка; -всички останали лагери и втулки да се доставят в срок до 2 месеца от заявка
Гаранционен срок - не по-	24 месеца	24 месеца	24 месеца

малко от 24 месеца, считани след датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.			
Срок за подмяна при рекламации: до 60 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.	60 календарни дни	60 календарни дни	60 календарни дни

2. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

2.1. „Кастел Карлово“ АД, гр. София – вх. №80/01.04.2016 г.

Мотиви:

Правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Фактическо основание:

За позиция №31 от техническата спецификация исканият от Възложителят лагер е 608 2 RS с нормална хлабина. В техническата си оферта за позиция № 31, участникът е оферирал лагер 608DD1MC3E, който е с хлабина по-голяма от нормалната – С3 и не отговаря на посочения от Възложителя.

В техническата си оферта, участникът е посочил срок за изпълнение на заявката за лагери 23280 КС3+Н3280 – до 6 месеца от заявка, което не отговаря на изискването на Възложителя, посочено в „Пълно описание на предмета на поръчката“ от документацията – т.2.2 – срокът за изпълнение на заявката за лагери 23280 КС3+Н3280 е до 4 месеца от заявка.

Офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

3. Списък на участниците, с които ще се проведе договаряне за определяне клаузите на договора:

- „Сейнт Джордж“ ЕООД, гр. София – вх. №81/01.04.2016 г.

- „Тиви Груп“ ООД, гр. Димитровград - вх. №82/01.04.2016 г.

Дата на приключване работата на комисията: 12.04.2016 г.

Комисия:

Председател:/Др. Драгов /

Членове: 1. /Е. Колев /

2. /Н. Петков/

3. /Д. Колева /

4. /Ст. Желев/